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Quadro economico dell'intervento 
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COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

Progetto per il convogliamento a depurazione della rete nella zona Navacchio - 
Progetto definitivo

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO
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Articolazione dei costi

 - imposizione di servitù di passaggio o per la predisposizione della pista di cantiere;

 - allacciamenti a pubblici servizi.

Non sono nella fattispecie da prevedersi somme a disposizione per accantonamenti di cui all'art.133,
comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e successive integrazioni e modificazioni

Sono stati inoltre stimati gli importi necessari per pubblicità ed in generale tutti gli oneri di pubblicazione
bandi, predisposizione della gara d'appalto, comunicazioni agli organi di competenza, spese per
commissioni giudicatrici, ecc.

Le somme riportate, desunte da valutazioni economiche concertate preliminarmente con il Responsabile
del Procedimento, sono da intendersi definitive ed immodificabili salvo variazioni ed adeguamenti che
interverranno nel corso del normale iter progettuale ed esecutivo.

 - imprevisti;

 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

 - spese per attività di consulenza e di supporto;

 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;

 - spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

 - acquisizione di aree od immobili;

Il calcolo di spesa - come previsto dal DPR n.554/99 - è stato redatto per quanto concerne le opere ed i
lavori, sia applicando parametri desunti da interventi similari già realizzati, sia da prezzari e listini ufficiali
vigenti nell'area interessata dai lavori di costruzione della nuova struttura, così da poter individuare un
elenco prezzi di riferimento per ciascuna lavorazione o fornitura.
Più in dettaglio sono stati determinati gli importi complessivi per i lavori da porsi a base d'asta, ripartiti nelle
principali categorie di lavorazioni, e su di essi, in base alle percentuali d'incidenza desumibili da bollettini
ufficiali, è stato quantificato l'importo da prevedersi per gli oneri per la sicurezza (D.Lgs. n.494/96, come
modificato ed integrato dal D.Lgs.n.528/99).

Sono inoltre state dettagliate le somme a disposizione della stazione appaltante, in particolare per:

 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

 - rilievi, accertamenti ed indagini;
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Quadro economico

L’importo totale dei lavori oggetto di appalto risulta pari ad Euro € 597 602,05

 - T1.02 - Scavo tracciati 102 227,85€           
 - T1.03 - Fornitura e posa in opera tubazioni per fognatura 164 114,13€           
 - T1.04 - Fornitura e posa in opera pozzetti per fognatura 66 715,15€             
 - T1.05 - Realizzazione stazioni di sollevamento 161 681,18€           
 - T1.07 -Riempimento degli scavi 34 507,72€             
 - T1.08 -Ripristini stradali 13 356,02€             

(a1)  Totale lavori da compensare a misura 542 602,05€           

(a2)  Totale oneri per la sicurezza dei lavoratori 
(non soggetti a ribasso d'asta ai sensi art. 31 Legge 415/98) 55 000,00€             

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D’ASTA 542 602,05€           
ONERI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 55 000,00€             
(a1 + a2 ) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE  (A) 597 602,05€           

b1) Imprevisti [3%*A]; 17 928,06€             

b2) Spese generali ed economie escluse dall’appalto; 56 381,27€             

b3) Allacciamenti pubblici servizi; 3 000,00€               

b6) Imposte ( c. n. a. p – 2% spese tecniche ) 2 309,99€               

b7) Spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
      ed altri eventuali collaudi specialistici;

b9) Importi per la pubblicità, oneri di pubblicazione bandi, 
      predisposizione gara d’appalto, spese per commissioni giudicatrici;
b10) Spostamento sottoservizi; 3 000,00€               

b11) Autorizzazioni e canoni demaniali; 1 000,00€               

b12) Oneri spese contributo regionale istruttoria; 89,00€                    

b13) Oneri per Sorveglianza archeologica 5 000,00€               

b14) Oneri interventi e indagini relativi al rischio bellico 12 000,00€             

(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13+b14)
Importo totale somme a disposizione (B)

( A + B ) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
                -  COMMESSA DI INVESTIMENTO

b8) Rilievi ed indagini geologiche e geotecniche e analisi terre 2 570,00€               

A . LAVORI A BASE D'ASTA

ONERI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Il quadro complessivo dei lavori risulta :

B . SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

115 499,28€           

b5) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione e contabilità lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori

73 295,00€             
b4) Costi di espropriazione compese Spese di indennità, spese tecniche 
(ufficio esprorpi), costi indiretti (regist., trascr.,etc.);

893 007,63€           

2 832,98€               

500,00€                  

295 405,58€           

Tale importo, comprensivo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto di ribasso d'asta ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del 
decreto legislativo n. 494 del 1996, risulta ripartito come evidenziato nel seguente prospetto:
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