REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASCINA
(Provincia di Pisa)

REP.

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER LATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO
RELATIVO ALIAMBITO DEI NUOVI INSEDIAMENTI (NI) PER IL RECUPERO E RICICLAGGIO DI
MATERIE PRIME E SECONDE DELL'UTOE N.40 DI NAVACCHIO VIA DEL NUGOLAIO .

[Allegato alla D.C.C. di approvazione n. *¥*** de| ****¥xkk |

%k %k %k %k %k k

L'anno ******* addi ***** de|l mese di ******* in Cascina, nella sede municipale in Corso Mat-
teotti n. 90, avanti al sottoscritto Dott. Nicola Mancioppi, Notaio in Cascina, iscritto nel Collegio del di-
stretto notarile di Pisa, senza I'assistenza di testimoni avendovi le parti, d'accordo, espressamente ri-
nunziato.

SONO PRESENTI

da una parte:

B signor Francesco Giusti nato/a [e] ([@]) il [#], domiciliato per la carica in Cascina (PI) presso la
sede comunale, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente
nella sua qualita di Responsabile della Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Ca-
scina, in rappresentanza del Comune di Cascina (C.F. 00124310509), con i poteri conferiti con
provvedimento sindacale n.54 del 27.12.2017 e successiva determinazione del Segretario Gene-
rale n.1236 del 27.12.2017; di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione Comunale”

dall’altra parte:

Bpicrotti Luigi Andrea, nato a Cascina (Pi) il 27 aprile 1958 e domiciliato per la carica come appres-
so, il quale dichiara di intervenire al presente atto, nella sua qualita di Presidente del Consiglio di
Amministrazione del “Consorzio Il Nugolaio srl” con sede in Cascina, frazione Navacchio, via del
Nugolaio n.49, capitale sociale , autorizzato alla stipula del presente atto in forza della

Delibera dell’Assemblea dei soci del 13.05.2015

Detti comparenti delle cui identita personali e qualifica io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere

il presente atto:

PREMESSO CHE



- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 3 novembre 2011 veniva approvato il "Piano
Attuativo relativo all'ambito dei Nuovi Insediamenti (N.I.) per il recupero e riciclaggio di materie prime e
seconde dell'U.T.O0.E. n.40 di Navacchio, Via del Nugolaio con contestuale variante normativa al vigente

Regolamento Urbanistico;

- a seguito di sopraggiunte disposizioni legislative relative all’art.45 del DL 201/2011, convertito in
Legge 214/2011, che ha introdotto il comma 2 bis all’art.16 del DPR 380/2001, con Deliberazione
Consiliare n. 21 del 26 aprile 2012 sono state apportate modifiche allo schema di convenzione
approvato con DCC n.56 del 03 novembre 2011 con particolare riferimento all’art.12 “Esecuzione delle
opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del piano attuativo” ed all’art.13 dove si é reso
necessario apportare modifiche in merito alla somma delle opere di urbanizzazione primaria che

contenevano importi non corretti;

- in data 10.10.2012, rep. n.39877/22417 rogiti notaio Mancioppi, é stata stipulata la Convenzione
urbanistica, registrata allAgenzia delle Entrate di Pisa il 23.10.2012 al n.6262 e trascritta a Pisa il
24.10.2012 ai nn.12190 e 12191, regolante i rapporti tra i Soggetti Attuatori ed il Comune di Cascina

che prevede la contestuale cessione a titolo gratuito, da parte dei Soggetti Attuatori, delle aree

interessate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto oggetto della

citata Convenzione;

- in data 12.07.2012, prot.gen.20663, é stata presentata richiesta per il rilascio del Permesso di
Costruire necessario alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al comparto di nuovo
impianto oggetto della citata Convenzione urbanistica, richiesta successivamente integrata in data
14.02.2013, prot.gen.3515/2013. Il Permesso a Costruire € stato rilasciato, previa approvazione del
Progetto Esecutivo da parte della Responsabile POA del Servizio Autonomo Opere Pubbliche, ing. Luisa
Nigro, con Determina Dirigenziale n.289 del 24.04.2013, in data 07.08.2013 con il n.16/2013 (PE
268/2012);

- a sequito della richiesta formulata dall’arch. Luigi Andrea Pierotti, presidente del Consorzio “Il
Nugolaio”, con nota prot. n.1870 del 24 gennaio 2014, il Consiglio Comunale di Cascina con delibera
n.26 del 13 maggio 2014, ha approvato lo schema di atto integrativo della Convenzione urbanistica,

stipulata in data 10.10.2012, finalizzato a consentire un parziale ricambio dei Soci non pit interessati al

trasferimento delle loro attivita nella nuova sede del Nugolaio, pur garantendo tutti gli altri obblighi e
requisiti soggettivi; tale atto é stato stipulato in data 19.05.2015 , rep. n.43545/25121 rogiti notaio
Mancioppi, registrato a Pisa il 27.05.2015 al n.2866 e trascritto a Pisa in data 27.05.2015 al n.5285
particolare;

- in data 13.07.2016, prot. gen. n.20024, é stato presentato da parte del Consorzio “Il Nugolaio
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srl” il progetto di variante al Piano, approvato con DCC n.56/2011, che modificava alcune opere di
urbanizzazione previste pur rispettando gli standards urbanistici, I'assetto del Piano convenzionato e le

prescrizioni fornite dagli Enti erogatori dei servizi;

- in data 21.09.2016 rep.45518 racc.26728, rogiti notaio Mancioppi, é stato sottoscritto un atto
integrativo per novazione soggettiva, registrato a Pisa il 30.09.2016 n.6113 serie 1T e trascritto a Pisa
in data 11.10.2016 al reg.gen.17362 e al reg.part.11780,con il quale é stato sostituito il soggetto

“Societa Cooperativa a Responsabilita Limitata La Rinascita” con il soggetto “A.P. Immobiliare srl”;

- a seguito di successive richieste di integrazione documentale, in data 15.11.2017 é stata
presentata la richiesta di variante al Piano di Lottizzazione e, successivamente, in data 16.05.2018 la
relativa integrazione della bozza di convenzione; con entrambe sono state apportate essenzialmente
modifiche alle opere di urbanizzazione nel rispetto degli accordi assunti con la Convenzione urbanistica

precedente.

Tutto cid premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2
Oggetto della Convenzione
(articolo modificato)
La presente Convenzione costituisce atto integrativo alle convenzioni citate in premessa e, pertanto,
restano invariati tutti gli obblighi convenzionali gia previsti ad eccezione degli articoli modificati ( e
riportati in corsivo nel presente atto) rispetto alla Convenzione rep.39877 rogiti notaio Mancioppi del

10.10.2012.

Art.3
Elaborati costituenti il Piano Attuativo
(articolo modificato)
Il progetto della Variante al piano Attuativo, approvato con DCC n.56 del 03.11.2011,é costituito dai

seguenti elaborati:

* Tav. 3 Planimetria di progetto, individuazione Lotti Edificabili, standard, e individuazione aree
da cedere

e Tav. 4 Schema Planivolumetrico



* Tav. 7 Sezioni ambientali (integrata ex novo)

e Tav. Al Innesto sulla viabilita principale S.P. n.27, stato attuale e stato di progetto
* Tav. A2 Schema linea acquedotto duale - area da cedere (pubblica)

* Tav. A2 bis Schema linea acquedotto duale area privata

e Tav. A4 Schema Linea fognatura bianca area da cedere (pubblica)

* Tav. A4 bis Schema Linea fognatura bianca area privata

* Tav. A5 Schema Linea Enel area da cedere (pubblica)

e Tav. A5 bis Schema Linea Enel area privata

* Tav. A6 Schema Linea Telecom area da cedere (pubblica)

* Tav. A6 bis Schema Linea Telecom area privata

* Tav. A7 Schema Linea illuminazione pubblica area da cedere (pubblica)
* Tav. A7 bis Progetto Linea illuminazione pubblica area privata

* Tav. A8 Schema Linea fognatura nera area da cedere (pubblica)

* Tav. A8 bis Schema Linea fognatura nera area privata

* Tav. A9 Sezioni e profili stradali (integrata ex novo)

*  Relazione generale

*  Norme Tecniche di attuazione

*  Computo Metrico Estimativo

Restano invariati gli elaborati allegati alla Convenzione , rep.39877 del 10.10.2012 rogiti notaio

Mancioppi, di sequito elencati:

* Tav. 0: Quadro conoscitivo
* Tav. 1 Inquadramento territoriale, estratto di mappa, piano parcellare
e Tav. 2 Rilievo dello stato attuale, sezioni, documentazione fotografica
e Tav. 5 Sezioni, Profili e Tipologie architettoniche.
* Tav. 6 Schema del verde pubblico
*  Estratto catastale ed Elenco delle proprieta
* Relazione geologica
*  Rapporto Ambientale
*  Relazione verifica Idraulica
. Relazione tecnica di acustica ambientale

Restano invariati qli elaborati alleqati al progetto di variante alle opere di urbanizzazione presentato
in data 13.07.2016 prot.gen.20024:

* Relazione di valutazione del rischio idrogeologico
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Vengono inoltre eliminati i sequenti elaborati:

e Tav. A3 Schema linea gasdotto area da cedere (pubblica)

e Tav. A3 bis Schema linea gasdotto area privata

Il progetto di variante al Piano Attuativo costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione; il Comune di Cascina ed il Consorzio, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati
elencati al comma precedente, quali atti pubblici allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale

n. del e depositati negli originali del Comune di Cascina, risultano individuabili

univocamente ed inequivocabilmente e, per tale motivo, non vengono allegati materialmente al

presente atto.

Art. 4
Conformita agli strumenti urbanistici
(articolo modificato)
Il Consorzio si obbliga, per sé ed i suoi aventi causa, ad eseguire gli interventi in conformita al Piano
Attuativo approvato con DCC n.56 del 03.11.2011, alla sua Variante, approvata ai sensi dell’art.112
della Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 (di seguito indicata coma LR 65/2014) con DCC

n. del , e nel rispetto sia delle Norme Tecniche di Attuazione allegate a tale variante

sia alla LR 65/2014, agli strumenti della pianificazione territoriale vigenti ed alla normativa in materia

ambientale finalizzata alla tutela delle risorse essenziali coinvolte.

Art. 5
Obbligazioni di carattere particolare
(articolo modificato)
Il Consorzio si obbliga per sé e per 1 suoi aventi causa:

* a garantire I’insediamento nell’area del Piano esclusivamente di attivita di
stoccaggio/selezione e trattamento di materiale e/o rifiuti finalizzato al loro recupero,
nonché di attivita di produzione e manipolazione di calcestruzzi, ghiaie, sassi, ovvero di
produzione di polveri, di rottamazione e di deposito di materiali metallici e di recupero
nel rispetto della disciplina di settore con preferenze per quelle attivita e/o ditte operanti
nell’ambito del territorio provinciale;

* nel caso di lotti minimi per i quali non sia stata presentata I’istanza di provvedimento
unico con individuazione delle ditte e/o aziende da insediare entro tre anni dalla stipula

della convenzione, a riconoscere al Comune il diritto di prelazione a favore di ditte e/o



aziende da esso individuate, a parita di condizioni e per tutta la durata di validita del
Piano Attuativo;

* g farrilasciare in favore del Comune, da parte di ciascun soggetto utilizzatore dei singoli lotti al
momento del ritiro del relativo titolo abilitativo, atto unilaterale d’obbligo funzionale alla

gestione unitaria del lotto assegnato al Consorzio

. a non trasferire a terzi le aree e gli immobili per un periodo di almeno tre anni dalla data di

inizio attivita ed a non cedere per lo stesso periodo, anche pro-quota, le aree identificate.

Art. 6

Opere di urbanizzazione

(articolo modificato)

Il Consorzio si obbliga ad eseguire direttamente ed in proprio, in applicazione dell’art.16, 2°comma
bis, DPR n.380/2001, visto l'importo inferiore alla soglia di cui all’art.28, 1° comma, lett.c),

D.Lgs.163/2006, il completamento delle opere di urbanizzazione primaria previste, ad eccezione

dell’interramento della linea elettrica Enel e delle opere ad esso complementari, nel rispetto degli
elaborati di variante entro 2 (due) anni dal rilascio del relativo Permesso a Costruire e, comunque,
prima della presentazione dell'attestazione di agibilita del primo edificio realizzato che potra essere
presentata dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione che avverra con le modalita previste nel
successivo art.21; é fatto salvo il fabbricato per il quale deve essere presentato, entro 1 (un) anno
dalla firma della presente Convenzione, nuovo permesso a costruire in quanto risulta decaduto il

precedente titolo edilizio rilasciato.

Il completamento di tali opere deve, comunque, essere finalizzato alla funzionalita dell'opera nel suo

complesso.

Le opere di urbanizzazione primaria da eseguire, meglio descritte nel computo metrico estimativo

allegato alla variante al Piano Attuativo, risultano essere le seguenti:

* rete di fognatura stradale del tipo separata comprensiva della stazione di sollevamento;

* opere stradali relative alla realizzazione della viabilita interna ed esterna al comparto comprensive
del conglomerato bituminoso, dello strato di usura, della pavimentazione dei marciapiedi, della
segnaletica verticale ed orizzontale, della realizzazione del verde di corredo stradale e di tutte le opere
necessarie a fornire l'opera realizzata a perfetta regola d’arte;

* impianto di illuminazione pubblica comprendente le canalizzazioni, i pozzetti, i plinti, i pali completi di
armature ed apparecchi luminosi, gli allacciamenti e ogni altra opera necessaria per rendere I'impianto

funzionante;



* canalizzazione per la distribuzione di energia elettrica e del servizio telefonico e relativi allacciament;;
* opere di allargamento stradale sulla strada provinciale denominata SP Arnaccio-Calci;

- . .
* rete idrica per l'acqua potabile;

* segnaletica stradale definitiva;
*impianto distribuzione di energia elettrica e servizio telefonico e relativi allacciamenti;

sinterramento della linea ENEL aerea fino alla nuova cabina elettrica;
erete idrica duale (acquedotto potabile ed industriale);

*pozzo condominiale;

esistemazione del verde interno al comparto: fascia filtro del verde perimetrale e di tutela dei
parcheggi;

*vasca di accumulo condominiale.

Il Consorzio ed i suoi aventi causa si impegnano, fin da ora, a cedere_gratuitamente al Comune di

Cascina, a seguito dell’esito favorevole del loro collaudo, dette opere che verranno eseguite sulle aree

descritte ed individuate nelle tavole indicate al precedente art.3 e specificate nel computo metrico

estimativo allegato alla variante al Piano Attuativo.

In alternativa alla realizzazione della rete di distribuzione del gas metano, come indicato sia nel parere
espresso dall’Ente erogatore del servizio, sia all’art.15 comma 7e delle NTA del Piano Attuativo
approvato con DCC n.56/2011, ciascuna attivita che andra a insediarsi nel comparto dovra realizzare,
sul lotto di competenza, un impianto per la produzione di energie rinnovabili proporzionato alle
esigenze di ogni singola azienda e il cui progetto sara allegato alla richiesta di Permesso di Costruire

dei singoli lotti anche ai sensi del Decreto Legislativo 28/2011.

Ciascun lotto dovra altresi dotarsi di apposito impianto di depurazione, opportunamente
dimensionato in base alle esigenze sia civili che produttive per le attivita che si andranno a insediare; i
singoli impianti di depurazione saranno allacciati alla linea di fognatura nera realizzata nella viabilita

pubblica.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dalla variante, dovra essere

rilasciato il relativo Permesso a Costruire a titolo gratuito ai sensi dell’art. 188 della LR 65/2014.

Tra le Parti resta inteso che le opere previste nella presente Convenzione, e negli elaborati grafici di cui
all‘art. 3, si intendono complete e funzionanti nel rispetto delle normative di settore, di buona tecnica
e regola d'arte indipendentemente dalla descrizione sommaria riportata sul computo metrico
estimativo e nel piti assoluto rispetto di quanto previsto negli elaborati costituenti la variante al Piano

Attuativo.



Le opere inerenti il ciclo delle acque, dell'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli
scarichi liquidi di qualsiasi genere saranno conformi alle disposizioni di cui alla Parte Il Sezione Il del
D.Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, nonché delle altre norme da esso richiamate ed alla L.R.T. 31

maggio 2006, n. 20.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate in piena conformita alla normativa per

l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Consorzio ed i suoi aventi causa assumono a proprio carico ogni obbligo e compito derivante dalle
disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro e si obbliga a produrre la relativa documentazione agli enti competenti.

Art. 7
Cessione gratuita di aree al Comune
(articolo modificato)
Le aree interessate dalla realizzazione delle urbanizzazioni interne ed esterne al comparto oggetto
della presente Convenzione di proprieta indivisa dei privati interessati, risultano gia cedute forma

gratuita al Comune con la stipula dell’atto convenzionale del 10.10.2012 rep.39877/22417.

Tali aree di superficie complessiva di mqg 33.732,83 (trentatremilasettecentotrentadue virgola
ottantatre) di cui a standard mq 23.824,37 (ventitremilaottocentoventiquattro virgola trentasette), mq
8.381,69 (ottomilatrecentoottantuno virgola sessantanove) a viabilita e mqg 1.526,77
(millecinquecentoventisei virgola settantasette) a centro di raccolta, risultano cosi individuate
nell’'estratto della Tav. n.3, denominata “Planimetria di progetto,individuazione Lotti Edificabili,
standards e individuazione aree da cedere” con tratteggiatura di colore rosso e nell’estratto catastale
con delimitazione di colore rosso e che risultano allegati, debitamente firmati e approvati dalle parti,

sotto le lettere A e B alla presente Convenzione.

| privati interessati si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica dei
confini e delle consistenze delle aree cedute al Comune qualora cio si renda necessario in sede di
collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine

assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili conseguenti.

Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitu
passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie e

confinano nel loro insieme con residua proprieta dei lottizzanti per tutti i lati, salvo se altri.

Le stesse aree di cui al comma 2 sono identificate nel frazionamento catastale approvato dall’Agenzia
del Territorio di Pisa in data 15.02.2012 con il n.2012-22745 e sono rappresentate nel catasto Terreni
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di Cascina nel foglio 48 dalle particelle:

26, seminativo di 3° classe di mq 2.550 RD Euro 6,97 e RA Euro 7,90;
96, seminativo di 3° classe di mq 1.568 RD Euro 4,28 e RA Euro 4,86;
64, seminativo di 3° classe di mq 6.693 RD Euro 18,29 e RA Euro 20,74;
87, seminativo di 3° classe di mg 860 RD Euro 2,35 e RA Euro 2,66;

99, seminativo di 3° classe di mq 870 RD Euro 2,38 e RA Euro 2,70;

92, seminativo di 3° classe di mq 3.129 RD Euro 8,55 e RA Euro 9,70;
63, seminativo di 3° classe di mq 7.671 RD Euro 20,96 e RA Euro 23,77;
68, seminativo di 3° classe di mq 3.092 RD Euro

48,45 e RA Euro 9,58;

79, seminativo di 3° classe di mq 4.476 RD Euro 12,23 e RA Euro 13,87;
86, seminativo di 3° classe di mg 890 RD Euro 2,43 e RA Euro 2,76;

89, seminativo di 3° classe di mg 700 RD Euro 1,91 e RA Euro 2,17,

97, seminativo di 3° classe di mq 1.221 RD Euro 3,34 e RA Euro 3,78;
98, seminativo di 3° classe di mg 926 RD Euro 2,53 e RA Euro 2,87,

Le suddette aree sono pervenute alle ditte aderenti al Consorzio in forza dei titoli citati in premessa.

Ai fini della vigente legislazione urbanistica i cedenti dichiarano e garantiscono:

* che i terreni oggetto del presente atto hanno tutte le caratteristiche risultanti dal Certificato di
destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cascina in data 10.08.2012 che si allega al
presente atto sotto la lettera “C” e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni negli

strumenti urbanistici che concernono tali terreni.

Le Parti dichiarano che il terreno oggetto di vendita non e stato interessato da incendi negli ultimi 15
(quindici) anni e che comunque sono al corrente del vincolo di destinazione previsto dall’art.10 della

legge 353/2000 qualora se ne verificassero i presupposti di sussistenza.



Art. 8

Autorizzazione ad eseguire lavori su aree pubbliche e di proprietad comunale
(articolo modificato)

Con il presente atto convenzionale il Comune di Cascina autorizza il Consorzio ad eseguire le opere di
urbanizzazione previste sulle aree, interne ed esterne al comparto, gia cedute allAmministrazione

Comunale, cosi come disposto dal precedente art.7.

Fatto salvo l'ottenimento dei titoli abilitativi, previsti dal Capo Il della LR n.65/2014, il Consorzio si
impegna all’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste senza arrecare intralcio alla sicurezza
della circolazione pedonale, adottando altresi tutte le misure atte a garantire I'incolumita pubblica e
garantendo il totale ripristino a regola d’arte delle opere manomesse, previa acquisizione delle
necessarie autorizzazioni ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Unificato con particolare
riferimento all’'autorizzazione di suolo pubblico di cui allart. 77 del medesimo regolamento. //
Permesso di Costruire, da rilasciarsi ai sensi dell’art.188 della LR 65/2014 dovra richiamare
I'autorizzazione di cui agli artt. 21, 25 e 26 del D.lgs n.285/1992 ed & subordinato altresi
all'acquisizione dei nulla-osta da parte delle autorita competenti alla erogazione dei servizi idrici,

fognari e di distribuzione dell’energia elettrica e telefonica e della rete del gas metano.

Il presente atto convenzionale costituisce, ai sensi dell’art.133 comma 2 della LR n.65/2014, valido
titolo a favore del Consorzio per l'inoltro allAmministrazione Comunale, a sua totale cura e spese,
della richiesta di Permesso di Costruire relativo a tutte le opere di urbanizzazione previste nel
presente atto compresa la realizzazione delle opere di allargamento stradale sulla strada provinciale
denominata SP Arnaccio-Calci, per le quali la loro esecuzione € comunque subordinata all’'ottenimento

dell’'autorizzazione di cui agli artt.21,25 e 26 del D.Lgs. n.285/1992.

Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai sensi del D.Lgs.
50/2016.

Il Direttore dei Lavori provvedera alla tenuta della contabilita dei lavori che, unitamente a tutta la
documentazione tecnica, dovra trasmettere al collaudatore in corso dopera nominato

dallAmministratore Comunale per gli adempimenti di competenza.

Art. 9

Realizzazione delle opere di urbanizzazione

(articolo modificato)

Il Consorzio dovra dotare le aree pubbliche o di uso pubblico, gia cedute allAmministrazione

Comunale con la Convenzione rep.39877 del 10.10.2012, di tutte le opere di urbanizzazione, di cui
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all’art.62 della LR 65/2014, previste sia nel progetto originario che in quello di variante cosi come
specificate nei computi metrici estimativi di cui all’art.3 e citate nel precedente art.6, e sin da ora, si
impegna a propria cura e spese, alla loro cessione a titolo gratuito al Comune di Cascina ad avvenuto
collaudo.

L'avvenuta esecuzione, a perfetta regola d’arte, di tali opere dovra risultare da apposito certificato di

regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori il cui nominativo sara comunicato dal Consorzio.

Durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno essere apportate ulteriori variazioni a
quanto previsto dal progetto di variante purché le modifiche siano preventivamente concordate con gli
Enti che dovranno rilasciare il proprio assenso. Tali varianti non potranno comunque comportare
variazioni dei rapporti economici fissati con il presente atto e potranno essere autorizzate con
apposito provvedimento del Responsabile della Macrostruttura Governo del Territorio.

Il rilascio del Permesso a Costruire dei fabbricati da realizzare é subordinato all’‘avvenuto rilascio del
titolo abilitativo relativo al completamento delle opere di urbanizzazione ed al conseguente
deposito della comunicazione di inizio lavori. L'agibilita sara subordinata al buon esito del collaudo
delle Opere Pubbliche; potranno eventualmente essere fatte salve dal collaudo solo le opere
relative alla mancata conclusione dello smantellamento della linea aerea.

Dovra inoltre essere presentato, dopo I‘avvenuta esecuzione, il collaudo dell’impianto di pubblica
illuminazione, firmato da un tecnico abilitato, e gli elaborati grafici contenenti gli schemi definitivi dei

vari impianti da produrre per il collaudo definitivo delle opere.

I singoli consorziati, e loro aventi causa, dovranno provvedere alla gestione dei rispettivi impianti di

trattamento delle acque reflue, civili e industriali, nonché alla:

* manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto meccanico di sollevamento delle acque
bianche e nere;

* manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie con i relativi sottoservizi,
dell’illuminazione, della segnaletica verticale e orizzontale;

* manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree a verde previste nel comparto.

La manutenzione sara effettuata per un periodo pari a 20 (venti) anni dalla data del relativo collaudo,
secondo il “disciplinare prestazionale” (allegato alla presente Convenzione sotto la lettera X) e al

Regolamento di Condominio (allegato y), che dovranno essere riportati in ogni atto successivo.

Dovranno essere altresi realizzati anche tutti gli allacciamenti alle urbanizzazioni esistenti ed in
particolare:

* jcollegamenti Enel con le cabine esistenti;
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* jcollegamenti dell’acquedotto con le condutture principali esistenti.

Le opere previste, eseguite sulla base del progetto, approvato con Determina Dirigenziale

n. del da parte del Servizio LL.PP, dovranno essere completate prima della

presentazione, agli Uffici comunali competenti dell’attestazione di agibilita del primo edificio
realizzato e, comunque, secondo le necessita imposte dal reale funzionamento dell'opera nel suo
complesso.

| prezzi determinati nel computo metrico estimativo allegato al progetto di variante al Piano attuativo

sono fissi ed invariabili.

Art. 10

Area destinata ad isola ecologica da cedere al’Amministrazione Comunale
(articolo modificato)

Il sig. Andrea Pierotti, in qualita di legale rappresentante del Consorzio “Il Nugolaio srl”, ha ceduto in
forma gratuita al Comune, direttamente con la firma della Convenzione stipulata in data 10.10.2012,
un‘area di proprieta degli aderenti al Consorzio da destinare a centro di raccolta rappresentata nel
Catasto terreni del Comune di Cascina in giusto conto, nel Foglio 48 particella 96 seminativo di 3° di mq
1568 RD Euro 4,28 RA Euro 4,86, giusta tipo di frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio di
Pisa in data 15 febbraio 2012 con il n. 2012-22745 ed alle ditte aderenti al Consorzio pervenuta in forza

degli atti citati alla superiore premessa.

Tale cessione e stata effettuata libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli,
da affitti, occupazioni o concessioni, da servitu apparenti e non apparenti, da usufrutti, oneri reali,

imposte e vincoli di ogni specie.

Ai fini della vigente legislazione urbanistica i cedenti dichiarano e garantiscono che il terreno suddetto
ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di
Cascina in data 10 agosto 2012 allegato al presente atto sotto la lettera “C” e che fino ad oggi non sono

intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici che concernono tali terreni.

Le Parti dichiarano che il terreno oggetto di vendita non & stato interessato da incendi negli ultimi
quindici anni e che comunque sono al corrente del vincolo di destinazione previsto dall’articolo 10

della legge 21 novembre 2000 n.353 qualora se ne verificassero i presupposto di sussistenza.
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Art.11
Progettazione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del piano attuativo

Con la stipula della presente convenzione il Consorzio e il Comune danno espressamente atto della
congruita, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui agli articoli 6 e 8
integrante il Piano Attuativo e approvato unitamente a questo con particolare riguardo al computo

metrico estimativo delle stesse opere.

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite in conformita ad un progetto a livello esecutivo, redatto da

un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi.

Il progetto esecutivo di cui al precedente comma 2 & corredato da tutti gli elaborati previsti dalla

vigente normativa e del piano di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008.

La progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del piano
attuativo, e presentata al Comune per l'ottenimento dei relativi atti di assenso ed e approvata dal

Comune con la procedura di cui all’art.7 comma 1) lett. c) del DPR n.380/2001.

La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui all’'articolo 112 del D.Lgs.
n.163 del 2006 e, qualora sprovvista del verbale di verifica, questa ¢ effettuata da tecnici individuati dal

Comune e a spese dei proponenti.

Successivamente a tale approvazione potra essere rilasciato il titolo abilitativo previsto al precedente

articolo 6 per le opere di urbanizzazione esterne ed interne al comparto.

Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune
sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e
liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprieta frazionate e ai

capisaldi catastali.

Art. 12

Esecuzione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del piano attuativo.

Lesecuzione diretta delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al perimetro, visto che I'importo
di esse risulta inferiore alla soglia di cui all’articolo 28 comma 1) lett.c) D.Lgs. n.163/2006 ¢ a carico del
Consorzio, in qualita di soggetto attuatore, non trovando applicazione, come espressamente previsto
dall’art.16 2° comma bis, DPR n.380/2001, come modificato dall’art.45 D.L. n.201/2011, le procedure di
affidamento di cui agli artt. 32, 1° comma lett.g), 122, 8° comma D-Lgs.163/2006.

Nell'ipotesi in cui il Consorzio per I'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria si avvalga di

soggetto terzo, questi dovra provvedere a produrre al Consorzio specifica dichiarazione sostituitva
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dell’atto di notorieta con la quale dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di divieto, di
decadenza o di sospensione indicate dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575 in riferimento agli

articoli 2 comma 1), 3 comma 1) e 4 comma 4) e 6).

La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da
soggetti abilitati liberamente individuati dal Consorzio, comunicati al Comune con le modalita previste
dal DPR n.380 del 2001. Lonere per i servizi tecnici di cui al presente comma é direttamente a carico

dei proponenti.

| lavori eseguiti sono sottoposti a collaudo ai sensi dell’art.141 del D.Lgs.163/2006 e delle relative
norme regolamentari di attuazione in combinato disposto con quanto previsto dall’art.21 della

presente convenzione.

Art. 13

Oneri di urbanizzazione
Scomputo e relative garanzie fidejussorie
(articolo modificato)
Le Parti danno atto che gli oneri di urbanizzazione complessivi relativi all’intero comparto, come

previsti nell’atto di convenzione stipulato il 10.10.2012, sono cosi determinati:

a) oneri di urbanizzazione primaria: Euro 537.985,33 di cui Euro 282.984,31 per piazzali ed Euro

255.001,02 per edifici;

b) oneri di urbanizzazione secondaria: Euro 508.275,29 di cui Euro 267.208,86 per piazzali ed Euro

241.066,43 per edifici.

Come previsto dal progetto di variante al Piano Attuativo e dai relativi computi metrici, visto il parere
favorevole del Servizio LL.PP relativo alla congruita dei prezzi, il Consorzio si assume l'obbligo del
completamento delle opere di urbanizzazione per un totale complessivo di Euro 1.302.668,32; tale
somma e superiore al valore degli oneri di urbanizzazione primaria previsti nella convenzione
originaria. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria verra corrisposta con le modalita

previste dal vigente Regolamento Comunale oneri.

Secondo quanto disposto dall’art.16, 2° comma bis, DPR n.380/2001, dall’art.124 comma 1 lett.b) e
127, comma 5 della LRT n.1/2005 il Consorzio si & impegnato, con la sottoscrizione della originaria
Convenzione, alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria nel rispetto delle tavole

e dei computi metrici estimativi approvati dall/Amministrazione Comunale.

Quale garanzia per gli obblighi assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, il

Consorzio ha costituito fidejussione assicurativa a prima richiesta, rilasciata da Cofintrade Scpa con
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sede legale in Roma, via Lombardia n.40 con il n. ADGSG0208 in data 19 settembre 2012 per I'importo
di Euro 1.512.003,44 (un milione cinquecentododicimilazerozerotre virgola quarantaquattro), pari ai
computi metrici estimativi delle opere di urbanizzazione primaria interne ed esterne al comparto
descritte al precedente articolo 6 depositata al Comune di Cascina contestualmente alla stipula della

convenzione originaria.

Tale garanzia prestata permane per la realizzazione delle opere di urbanizzazione come modificate

dalla variante al Piano Attuativo.

Lo scomputo e I'eventuale quota residua del contributo saranno calcolati ed applicati alla data del
rilascio dei Permessi di Costruire relativi ai singoli lotti con i valori tabellari in vigore al momento del

rilascio dei singoli titoli abilitativi.

Qualora I'importo delle suddette opere di urbanizzazione, eseguite in proprio dal Consorzio, risultasse
inferiore al valore degli oneri di urbanizzazione i Soggetti Attuatori devono procedere al conguaglio

della somma dovuta fino alla concorrenza degli oneri tabellari.

Tali somme a conguaglio dovranno essere versate al Comune in sede di rilascio dei titoli abilitativi; il
conguaglio dovra, altresi, essere effettuato sugli oneri afferenti le opere di urbanizzazione primaria,
calcolati al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi, in quota parte di spettanza, in relazione ai

rispettivi interventi.

La garanzia sara svincolata ad avvenuta emissione del certificato di collaudo, di cui al successivo
art.21, fatte salve le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art.1669 del

Codice Civile.

Art. 14
Varianti

Sono consentite le varianti esclusivamente entro i limiti fissati delle Norme Tecniche di Attuazione.

E’ consentito apportare in fase di esecuzione sia relativamente ai singoli edifici che alle opere di
urbanizzazione, senza la necessita di approvazione di preventiva variante allo strumento attuativo,
modifiche distributive che non alterino sostanzialmente le caratteristiche tipologiche previste negli
elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano, non incidano sul dimensionamento globale degli
standards e non modifichino le destinazioni d’uso previste; per quanto riguarda le modifiche riferite
alle opere di urbanizzazione ¢ fatta comunque salva 'acquisizione preventiva del parere da parte delle

Aziende erogatrici di servizi.

Tali varianti non potranno comunque comportare un aumento degli importi economici fissati con il

presente atto e potranno essere autorizzate con apposito provvedimento dirigenziale.
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Art. 15

Inadempienze

Nel caso di inadempimento da parte del Consorzio, ’Amministrazione comunale ha facolta di eseguire
le opere descritte avvalendosi delle cauzioni anzidette e con pieno diritto a ricorrere alla procedura
coattiva di cui all’art.43 del DPR n.380/2001 per ottenere il rimborso delle eventuali spese eccedenti le

garanzie finanziarie come sopra costituite.

Il Consorzio si obbliga ad integrare, su semplice richiesta del Comune, I'importo delle suddette garanzie
fidejussorie in relazione agli eventuali aumenti dei costi delle opere, impianti ecc...o del maggior costo

degli eventuali interventi sostitutivi ordinari e straordinari effettuati dal Comune.

Art.16
Titoli abilitativi e presentazione progetti edilizi
Dopo la sottoscrizione della presente convenzione il Consorzio, oppure i singoli consorziati aventi titolo,
potranno presentare domanda per ottenere i titoli abilitativi per la nuova edificazione in conformita ai
vigenti strumenti urbanistici nonché alla Variante al Piano Attuativo con particolare riguardo alle Norme

di Attuazione di quest’ultimo.

Lefficacia degli stessi ed il relativo rilascio sono subordinati al pagamento del relativo contributo con le
modalita e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso, sulla base delle obbligazioni assunte

con la presente convenzione, fermo restando il disposto dell’art.11 che precede in tema di scomputo.

Le costruzioni dovranno essere ultimate e/o rese abitabili entro il termine di anni 3 (tre) dalla data di
inizio dei lavori; qualora i lavori non risultino ultimati nei termini prima indicati il Consorzio e/o i suoi
aventi causa dovranno presentare nuova istanza per la parte non ultimata ed a corrispondere

nuovamente, per le opere non eseguite, il contributo previsto dall’art.183 della LR 65/2014.

Art. 17

Conformita agli strumenti urbanistici
(articolo modificato)

Il Consorzio si obbliga per sé ed i suoi aventi causa ad esequire le costruzioni in conformita al Piano

attuativo approvato ed alla relativa variante.

| progetti delle costruzioni edilizie, delle loro pertinenze ed accessori, nonché I'esecuzione delle stesse

dovranno essere conformi alle Norme Tecniche di Attuazione variate concernenti le particolari
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modalita stabilite per le zone sismiche rientrando il Comune di Cascina in tali zone, per cui il Consorzio
dovra osservare la normativa tecnica statale e regionale attualmente vigente per le costruzioni in zona

sismica e quelle che verranno successivamente emanate.

Art. 18

Manutenzione delle opere pubbliche a carico del Soggetto Attuatore

(articolo modificato)

Il progetto di variante al Piano Attuativo originario é conforme alle NTA del Regolamento Urbanistico

vigente, alle norme del Regolamento Edilizio Unificato ed alla normativa vigente in materia.

Il Consorzio si obbliga per sé ed i propri aventi causa, medialinte la costituzione di apposito
Condominio, ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dette opere di urbanizzazione
cedute allAmministrazione Comunale con il presente atto e rappresentate nella tavola n.3 denominata
“Dotazione standards pubblici” e precisamente:

* manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree a verde compresa la fascia

perimetrale a delimitazione del comparto;

* manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita interna e relativi sottoservizi al
comparto compreso marciapiedi, l'illuminazione, nonché la segnaletica orizzontale e verticale;
* manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto meccanico di sollevamento delle acque

bianche e nere.

Potra essere valutata, per motivi di sicurezza, la possibilita di regolamentazione di accesso al comparto

concordando, successivamente nelle sedi appropriate, le modalita di accesso.

Art. 19

Vigilanza

Il Comune controllera sulla esecuzione delle opere secondo le seguenti modalita:
- mediante sorveglianza in corso d’opera attraverso competenti uffici comunali;

- mediante controllo delle opere eseguite attraverso i suddetti Uffici, per un periodo di 6 (sei) mesi a
decorrere dal completamento dei lavori, diretto ad accertare il soddisfacente funzionamento delle

opere stesse.

- in tale periodo i lavori di manutenzione, riparazione, completamento eventualmente necessari
saranno compiuti dai singoli operatori a loro cura e spesa; sara pure a carico dei concessionari la

responsabilita civile per eventuali danni;

- sono comunque fatti salvi i collaudi peritali a norma di legge e |la responsabilita civile e penale;
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- in caso di inadempienza il Comune interverra sostitutivamente nell’esecuzione dei suddetti lavori
addebitandone le spese al Consorzio, riservandosi la rivalsa sulla garanzia finanziaria salvo i maggiori

danni.

In caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra il Dirigente emettera decreto di sospensione dei

lavori di costruzione degli edifici.

Art. 20

Monitoraggio degli effetti ambientali

Il Consorzio ed i suoi aventi causa sono obbligati ad effettuare il controllo e/o monitoraggio degli
impatti significativi che gli interventi comportano sulle componenti ambientali nonché l'avvenuta
messa in opera delle misure di mitigazione prescritte dalla Variante al Piano Attuativo in maniera da
dimostrarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Piano medesimo. Tale attivita di
monitoraggio dovra risultare da un apposito documento, a firma di tecnico abilitato, che dovra essere

prodotto unitamente al collaudo delle opere pubbliche.

Art. 21
Collaudo

(articolo modificato)

Tutte le opere di urbanizzazione previste nella presente Convenzione sono sottoposte a collaudo, in
corso d’opera e collaudo definitivo tecnico-amministrativo, a cura del Comune ed a spese a carico del

Consorzio o aventi causa a qualsiasi titolo.

Il collaudo sara emesso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dalla
presentazione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, compresi i

certificati degli impianti secondo le modalita previste dalla vigente normativa.

Il Comune di Cascina procedera alla nomina del collaudatore in corso d’opera, ed a tal fine, il Consorzio,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta del Responsabile POA della Macrostruttura
Governo del Territorio, inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica,

procedera al deposito dell’importo da corrispondere al tecnico collaudatore.

In base alle risultanze del collaudo il Comune prescrivera I'esecuzione dei lavori che fossero necessari
per il completo sviluppo degli interventi ed il Consorzio sara obbligato a provvedervi entro il termine che
verra fissato dallo stesso ente. In difetto il Comune pud provvedervi d’ufficio in danno rivalendosi sulla

cauzione di cui al precedente art.13.
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Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita,ai sensi dell’art.102 comma 3 del D.Lgs.
n.50/2016, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale

di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

A seguito del necessario smantellamento della linea aerea esistente, a carico dell’Ente gestore, il
collaudo delle opere di urbanizzazione potra essere parziale escludendo la mancata conclusione
dello smantellamento della linea aerea e dell’inserimento dei cavi nella sede appropriata come

previsto nelle tavole di progetto.

Il collaudo parziale esclude lo svincolo parziale delle garanzie fidejussorie di cui all’art.13.

Art. 22
Manutenzione delle aree e consegna delle opere
(articolo modificato)

La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché gia cedute formalmente al Comune, resta a
carico del Consorzio.

Restano altresi a carico del Consorzio gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla
sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro
modo manomesse a causa degli interventi nei cantieri per la realizzazione degli edifici sui lotti di
proprieta degli operatori o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo; ferma restando ogni altra azione a
difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune puo avvalersi anche della garanzia di
cui al precedente articolo 13. Il Condominio, il cui Statuto prevedera almeno i contenuti minimi della
specifica legislazione, dovra essere costituito al momento della presa in carico della manutenzione delle
aree, contestuale alla data di rilascio del collaudo, da gestire e mantenere secondo il disciplinare

prestazionale allegato alla presente Convenzione.

Art. 23
Obblighi di carattere generale
Il Consorzio e obbligato per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che
in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal
Consorzio con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e cio indipendentemente
da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del
Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo. In caso di liquidazione del Consorzio, per
le obbligazioni di carattere generale nei confronti del’Amministrazione dovra essere costituito

Condominio tra i proprietari dei singoli lotti.
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La presente clausola deve essere posta in ogni contratto o convenzione afferente al presente Piano
attuativo ed accettata esplicitamente dalle parti contraenti anche ai sensi dell’art.1341 del Codice

Civile.

Art. 24

Novazioni

Fino a quando la presente convenzione non sara stata registrata e trascritta alla conservatoria dei
registri immobiliari, non sono ammesse novazioni soggettive né oggettive, per cui se queste
avvenissero risulterebbero improduttive di effetti giuridici ed i rapporti intercorsi fra le parti sarebbero

inefficaci nei confronti del Comune e di chi di ragione.

La presente clausola deve essere espressamente approvata dalle parti contraenti ai sensi dell’art.1341

del Codice Civile.

Art. 25

Spese
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla presente convenzione e consequenziali, nessuna esclusa,
sono a totale carico del Consorzio il quale chiede le agevolazioni fiscali previste dall’art.20 della Legge
n.10/77 che richiama espressamente quelle previste dall’art.32 comma due del DPR n.601 del 28

settembre 1973 oltre all’applicazione di altri benefici piu favorevoli.

Anche tutte le spese, nessuna esclusa, afferenti agli atti di cessione a favore del Comune delle aree
urbanizzate dovranno avvenire a totale cura e spese del Consorzio o suoi aventi causa. A tal proposito
saranno a carico del Consorzio tutte le spese inerenti all'atto di trasferimento, quali

frazionamento,documentazione catastale, onorari tecnici e notarili.

Art. 26

Dichiarazione ai fini fiscali

La presente convenzione, agli effetti fiscali, ha il valore di Euro

Art. 27
Ipoteca legale
Le ditte aderenti al Consorzio dichiarano di rinunciare espressamente ad ogni diritto di ipoteca legale
che potesse competere in dipendenza della presente convenzione ed autorizzazione e consente la

trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pisa affinché siano note
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a terzi le obbligazioni assunte sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa da ogni

responsabilita al riguardo.

Per quanto non previsto nella presente convenzione & fatto specifico riferimento alle disposizioni di
legge e provvedimenti citati in premessa nonché al Regolamento Edilizio Comunale vigente ed agli

strumenti urbanistici del Comune di Cascina ed alla normativa vigente in materia.

Art. 28

Validita del piano attuativo

(articolo modificato)

Il progetto di Variante al Piano Attuativo oggetto della presente Convenzione ha la validita di anni 10
(dieci) a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione del Piano Attuativo sul Bollettino

Ufficiale della Regione Toscana avvenuta in data 18 gennaio 2012 al n.3

Art. 29

Controversie

Le controversie che dovessero sorgere nella interpretazione ed applicazione della presente

convenzione sono di competenza del Foro di Pisa.

Le Parti comparenti hanno espressamente dispensato me Notaio dal dare loro lettura degli allegati.

Art. 30
Clausole Finali
(articolo modificato)
La presente Convenzione aggiorna integralmente la Convenzione stipulata in data 10.10.2012
rep.39877/22417 e successive modifiche, che pertanto cessa di avere efficacia dalla data di stipula del
presente atto. Restano salvi tutti i rapporti precedenti e, in particolare, gli obblighi giuridici sorti sotto la

vigenza della presente Convenzione.
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