
COMUNE DI CASCINA

DATA

03/2021

- PROGETTISTI

Arch. Rino Pagni  |  Arch. Alessandro Tolaini

- GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO

PROPRIETA'

INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

Via Pettori, 22 - 56021 - Cascina (PI)
Tel/Fax. 050.773010
Email: giovanniquaglierini@pecordineavvocatipisa.it

Ing. Marco Vinicio Mero
Ing. Antonella Loffredo

LEGALE RAPPRESENTANTE

Prof.ssa Maria Rosa Quaglierini
Via II Settembre, n. 14H - 56125 Pisa

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE I - II
Crealink S.r.l.

Tel. 050.9914050 - 050.9914064
E-mail: info@crealink.it

Ing. Giovandomenico Caridi
- PROGETTISTA

GEOLOGIA

GEOPIÙ - Studio di Geologia

Via Byron, 20 - 56127 Pisa
Tel/Fax. 050.576698
E-mail: geopiu@inwind.it

Dott. Lorenzo Mannella
- PROGETTISTA

PROGETTAZIONE DEL VERDE

Verd&agricoltura Studio Associato

T e l .  05 0  7 91 662 4  -  3 49 477 87 48
E-mail: s.rizzitelli@verdeagricoltura.it

Dott. Agr. Simona Rizzitelli
- PROGETTISTA

PTA[       ]

Il d
oc

um
en

to 
è d

i p
ro

pr
iet

à d
i  

-  
[P

TA
]  P

AG
NI

 T
OL

AI
NI

 A
RC

HI
TE

TT
UR

A 
-  

ed
 è 

tut
ela

to 
a n

or
ma

 di
 le

gg
e.

OGGETTO
- PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE

  - CME OOUU Primaria - esterno al comparto

ELABORATO

EU 07



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Cascina
Provincia di Pisa

COMPUTO METRICO

pag. 1

Pisa, 30/03/2021

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
UTOE 20 PETTORI - VIA PETTORI

INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

IL TECNICO
Ing. Giovandomenico Caridi



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

EXTRA COMPARTO RQ 20.1-UTOE 20  (SpCat 1)
AREE PAVIMENTATE  (Cat 1)

1 / 21 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS20_04.A piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
04.001.001 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di

risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di
cantiere. per profondità fino a 30 cm
profondità di scotico 20 cm *1997,360 1997,360 1´997,36

SOMMANO m² 1´997,36 2,68 5´352,92

2 / 64 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce
TOS20_PRR e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
EC.P17.005. voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER
004 17 05 04)

Terra proveniente da scotico. 1 mc terra compatta=1,75 tn terra
compatta. Mc=399,47 *1,75*399,470 1,75 399,470 699,07

SOMMANO Tn 699,07 21,00 14´680,47

FOGNATURA BIANCA   Rif. Tavola EU13 ALLEGATO 2
Fig.04  (Cat 2)

3 / 32 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS20_04.A 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
04.008.001 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m

1,50
DE.320
Tratto P15-P18 *86,85*0,650*0,800 86,85 0,650 0,800 45,16

Pozzetti
3,00*1,20*1,200*1,200 3,00 1,20 1,200 1,200 5,18
Caditoie
12,00*0,60*0,600*0,600 12,00 0,60 0,600 0,600 2,59

Fognoli
Tratto P15-P18 *6,00*5,65*0,500*0,600 6,00 5,65 0,500 0,600 10,17

SOMMANO m³ 63,10 4,13 260,60

4 / 33 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
TOS20_01.F non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN
06.002.086 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo
Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm
Tratto P15-P18 *86,85 86,85 86,85

SOMMANO m 86,85 49,24 4´276,49

5 / 34 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS20_01.F chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
06.011.008 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100
cm
Pozzetti (dimensioni interna 80x120x100 cm come da indicazione
Acque S.p.a.) *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 323,41 970,23

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 25´540,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´540,71

6 / 35 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a
TOS20_04.F telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
06.053.001 in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Pozzetti *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 213,83 641,49

7 / 36 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS20_04.F giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
06.008.001 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e

rinterro diam. est. 200 mm
Fognoli
Tratto P15-P18 *6,00*5,65 6,00 5,65 33,90

SOMMANO m 33,90 20,20 684,78

8 / 37 Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia
TOS20_04.F stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
06.025.001 spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e

raccordo al fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata
dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
Caditoie *12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 60,92 731,04

9 / 38 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS20_04.F malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
06.031.001 scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39

mm (peso 20 kg)
12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 102,22 1´226,64

10 / 39 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS20_01.A materiale arido di cava compreso nel prezzo
05.001.002 DE.320

Tratto P15-P18 *86,85*0,650*0,800 86,85 0,650 0,800 45,16
86,89*0,080 86,89 0,080 -6,95
Pozzetti
3,00*1,20*1,200*1,200 3,00 1,20 1,200 1,200 5,18
3,00*1,00*1,000*1,000 3,00 1,00 1,000 1,000 -3,00
Caditoie
12,00*0,60*0,600*0,600 12,00 0,60 0,600 0,600 2,59
12,00*0,40*0,400*0,500 12,00 0,40 0,400 0,500 -0,96
Fognoli
Tratto P18-P15 *6,00*5,65*0,500*0,600 6,00 5,65 0,500 0,600 10,17
6,00*5,65*0,031 6,00 5,65 0,031 -1,05

Sommano positivi m³ 63,10
Sommano negativi m³ -11,96

SOMMANO m³ 51,14 22,94 1´173,15

ACQUEDOTTO    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.01
(Cat 4)

11 / 16 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS20_01.A 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
04.011.001 scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

fino alla profondità di m 1,50
DN.100
Tratto 9-9' *89,42*0,300*0,800 89,42 0,300 0,800 21,46

SOMMANO m³ 21,46 21,13 453,45

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 30´451,26



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´451,26

12 / 17 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS20_01.A materiale arido di cava compreso nel prezzo
05.001.002 DN.100

Tratto 9-9' *89,42*0,300*0,800 89,42 0,300 0,800 21,46
89,42*0,008 89,42 0,008 -0,72

Sommano positivi m³ 21,46
Sommano negativi m³ -0,72

SOMMANO m³ 20,74 22,94 475,78

13 / 18 Fornitura e posa in opera di nastro localizzatore di colore blu sulle
NP14 tubazioni riportante la scritta "acquedotto" posto a 30 cm

dall'estradosso della tubazione pvc destinata alla distribuzione
dell'acqua. (Analisi prezzo nr°3)
DN.100
Tratto 9-9' *89,42 89,42 89,42

SOMMANO m 89,42 1,26 112,67

14 / 19 Fornitura e posa in opera di TUBO GS DN 100.TUBO IN GHISA
D.03.03 SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di

cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e con giunto elastico
automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR),
elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da
CSA) DN 100. (Analisi prezzo nr°13a)
Tratto 9-9' *89,42 89,42 89,42

SOMMANO m 89,42 63,44 5´672,80

15 / 62 Fornitura e posa in opera di blocco, denominato "nodo" adibito
NP49 all'intercettazione delle tubazioni dell'acqudotto comprensivo di

saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN16 per
tubazioni formanti un'intersezione a "T" tra tubazioni aventi DN
150, DN 150, DN 100 (mm). Compreso nella voce lo scavo,
rinterro con sabbione e volume finale con fillcrete. (Analisi prezzo
nr°8e)
1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 798,46 798,46

ILLUMINAZIONE PUBBLICA    Rif. Tavola EU14
ALLEGATO 3   Fig.03  (Cat 5)

16 / 1 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS20_01.A 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
04.011.001 scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

fino alla profondità di m 1,50
Linea 1
Tratto 28'-29 *[41,16+45]*0,300*0,800 86,16 0,300 0,800 20,68
Tratto 30'-31 *[16,35+29,5]*0,300*0,800 45,85 0,300 0,800 11,00

Linea 2
Tratto 4'-5 *73,94*0,300*0,800 73,94 0,300 0,800 17,75

SOMMANO m³ 49,43 21,13 1´044,46

17 / 2 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS20_01.A materiale arido di cava compreso nel prezzo
05.001.002 Linea 1

Tratto 28'-29 *86,16*0,300*0,800 86,16 0,300 0,800 20,68

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 20,68 38´555,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,68 38´555,43

86,16*0,011 86,16 0,011 -0,95
Tratto 30'-31 *45,85*0,300*0,800 45,85 0,300 0,800 11,00
45,85*0,011 45,85 0,011 -0,50

Linea 2
Tratto 4'-5 *73,94*0,300*0,800 73,94 0,300 0,800 17,75
73,94*0,011 73,94 0,011 -0,81

Sommano positivi m³ 49,43
Sommano negativi m³ -2,26

SOMMANO m³ 47,17 22,94 1´082,08

18 / 3 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto,
TOS20_06.I0 isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità
5.010.044 Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas

corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2,
CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione
FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori
di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di
consumo. 4 x 6 mmq.
Linea 1
Tratto 28'-29 *86,16 86,16 86,16
Tratto 30'-31 *45,85 45,85 45,85

Linea 2
Tratto 4'-5 *73,94 73,94 73,94

SOMMANO m 205,95 5,47 1´126,55

19 / 4 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS20_04.F esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
08.012.001 autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli

per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia
dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
diametro 125 mm
Linea 1
Tratto 28'-29 *86,16 86,16 86,16
Tratto 30'-31 *45,85 45,85 45,85

Linea 2
Tratto 4'-5 *73,94 73,94 73,94

SOMMANO m 205,95 5,45 1´122,43

20 / 5 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in
TOS20_04.E c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il
06.025.001 sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di

posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il
calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i
reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*
h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
armature stradali *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 207,73 1´038,65

21 / 6 Fornitura e posa in opera di nastro localizzatore di colore rosso
NP13 sulle tubazioni riportante la scritta "illuminazione pubblica" posto

a 30 cm dall'estradosso della tubazione pvc destinata alla
distribuzione dell'illuminazione pubblica. (Analisi prezzo nr°3)
Linea 1
Tratto 28'-29 *86,16 86,16 86,16
Tratto 30'-31 *45,85 45,85 45,85

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 132,01 42´925,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132,01 42´925,14

Linea 2
Tratto 4'-5 *73,94 73,94 73,94

SOMMANO m 205,95 1,26 259,50

22 / 7 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
TOS20_06.I0 Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con
5.026.002 attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di

portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI
EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5.
Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare
di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di
profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata
dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di
chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori
di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di
consumo. h. indicativa = 8000mm con base
armature stradali *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 424,06 2´120,30

23 / 8 Fornitura e posa in opera di GOCCIA-STANDING. Corpo
NP80 illuminante goccia standing o similare, da giardino classe I IP65 a

forma di parallelepipedo con superficie di diffusione luminosa
inclinata di 6 gradi predisposto per alloggiare sorgente led 8W 230
V 50 Hz 800 Lm nominali 355 real output; dotata di aletta
anteriore per indirizzamento della luce verso il basso ed
antiabbagliante. Struttura in lega di alluminio primario a basso
tenore di rame. IP 65/Classe I/IK 10. Verniciatura con polveri
epossidiche stabilizzate anti UV. Compresa ogni opera accessoria
come base di sostegno in cls alleggerito e tirafondi per fissaggio
della struttura. (Analisi prezzo nr°4c)
6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 345,18 2´071,08

24 / 9 Fornitura e posa in opera di muffola tipo Click 2000 - Fire ray tech
NP12 o similare concordata con la Dl. Nel prezzo si intende ogni onere e

accessorio atto a dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.
Grado di protezione IP68, classe di isolamento II. Adatta per la
sezione del cavo. (Analisi prezzi nr°2)
2,00*5,000 2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 27,53 275,30

25 / 60 Fornitura e posa in opera di armature tipo Philips Iridium 3 Led
NP16 Medium BGP382 o similare concordato con la DL.Compreso ogni

onere o accessorio atto a dare il titolo completo e funzionante.
(Analisi prezzi nr°4b)
5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 636,63 3´183,15

ENEL    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.02  (Cat 6)

26 / 10 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS20_01.A 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
04.011.001 scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

fino alla profondità di m 1,50
Linea 160 mm
Tratto 20-18' *89,28*0,800*0,800 89,28 0,800 0,800 57,14

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 57,14 50´834,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,14 50´834,47

Linea 125 mm
Linea 10 *89,03*0,500*0,800 89,03 0,500 0,800 35,61
Linea 11 *89,13*0,500*0,800 89,13 0,500 0,800 35,65

SOMMANO m³ 128,40 21,13 2´713,09

27 / 11 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS20_01.A materiale arido di cava compreso nel prezzo
05.001.002 Linea 160 mm

Tratto 20-18' *89,28*0,800*0,800 89,28 0,800 0,800 57,14
2,00*89,28*0,020 2,00 89,28 0,020 -3,57

Linea 125 mm
Linea 10 *89,03*0,500*0,800 89,03 0,500 0,800 35,61
2,00*89,03*0,011 2,00 89,03 0,011 -1,96
Linea 11 *89,13*0,500*0,800 89,13 0,500 0,800 35,65
2,00*89,13*0,011 2,00 89,13 0,011 -1,96

Sommano positivi m³ 128,40
Sommano negativi m³ -7,49

SOMMANO m³ 120,91 22,94 2´773,68

28 / 12 Fornitura e posa in opera di nastro localizzatore di colore giallo per
NP18 tubazioni riportante la scritta "CAVI ELETTRICI ENEL" posto a

30 cm dall'estradosso della tubazione pvc destinata alla
distribuzione di energia elettrica. (Analisi prezzo nr°3)
Linea 160 mm
Tratto 20-18' *89,28 89,28 89,28

Linea 125 mm
Linea 10 *89,03 89,03 89,03
Linea 11 *89,13 89,13 89,13

SOMMANO m 267,44 1,26 336,97

29 / 13 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS20_01.F chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
06.011.008 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100
cm
Pozzetti *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 323,41 970,23

30 / 14 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS20_04.F esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
08.012.001 autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli

per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia
dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
diametro 125 mm
Linea 10 *2,00*89,03 2,00 89,03 178,06
Linea 11 *2,00*89,13 2,00 89,13 178,26

SOMMANO m 356,32 5,45 1´941,94

31 / 15 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS20_04.F esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
08.012.003 autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli

per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 59´570,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´570,38

dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
diametro 160 mm
Tratto 20-18' *2,00*89,28 2,00 89,28 178,56

SOMMANO m 178,56 7,28 1´299,92

CORPI STRADALI    Rif. Tavola EU12 ALLEGATO 1  e
EU14 ALLEGATO 3  (Cat 9)

32 / 20 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS20_01.A sciolti compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di
04.001.002 smaltimento autorizzati.

1841,060*0,500 1841,060 0,500 920,53

SOMMANO m³ 920,53 19,21 17´683,38

33 / 22 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS20_04.A rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
05.005.001 della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

strade e parcheggi *1841,060 1841,060 1´841,06
marciapiedi *392,750 392,750 392,75

SOMMANO m² 2´233,81 0,74 1´653,02

34 / 23 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione
TOS20_04.E compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T)
09.011.001 =25kN/m (UNI EN ISO 10319)

strade e parcheggi maggiorazione 10%  *1,10*1841,060 1,10 1841,060 2´025,17
marciapiedi maggiorazione 10%  *1,10*392,750 1,10 392,750 432,03

SOMMANO m² 2´457,20 2,92 7´175,02

35 / 24 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS20_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
12.001.001 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm
strade e parcheggi *1841,060*0,400 1841,060 0,400 736,42

SOMMANO m³ 736,42 23,71 17´460,52

36 / 25 Fornitura e posa in opera di PAVIMENTAZIONE IN CLS
NP57 ARCHITETTONICO, tipo SassoItalia Paimo o similare, realizzato

con cls classe di esposizione XC1 425 c 25/30 dello spessore
necessario secondo i carichi previsti. Sono previste le seguenti
lavorazioni: formazione di giunti di contrazione con
posizionamento di profili in lamiera zincata pressopiegata di
altezza cm 3, opportunamente ancorati sul getto in cls preformato;
trattamento protettivo di cordonati, zoccolature e inserti eventuali,
con gel sacrificale dato a pennellessa a protezione, onde evitare di
sporcare gli stessi durante il getto. Tutti i componenti, dovranno
rispettare le normative di riferimento vigenti (UNI-EN) e marchi
CE per i cementi ect. Successivo idrolavaggio della superfice per
portare a vista l’inerte. Nel prezzo si intendono compresi ogni
materiale, fornitura e magistero necessarie per la realizzazione a
perfetta regola d'arte. SPESSORE MEDIO DI 15 CM E DEVE
ESSERE DEBOLMENTE ARMATA CON RETE
ELETTROSALDATA B450A di maglia 20x20 cm e fi 6 mm, con
sovrammonta minima di 10 cm. (Analisi prezzo nr°9)
Marciapiedi *392,750 392,750 392,75

SOMMANO m2 392,75 54,96 21´585,54

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 126´427,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´427,78

37 / 26 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS20_01.B norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6
03.001.002 mm, maglia 20x20

marciapiedi (peso 2.22 kg/mq) *2,22*392,750 2,22 392,750 871,91

SOMMANO kg 871,91 1,52 1´325,30

38 / 27 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS20_04.E murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
06.011.001 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 cm

8x25x100
Isola 1 *[32,5+35+60,85+162,06] 290,41 290,41
Isola 2 *277,40 277,40 277,40

SOMMANO ml 567,81 16,83 9´556,24

39 / 28 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
TOS20_04.E compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa
06.002.001 armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a

un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
89,39 89,39 89,39

SOMMANO m 89,39 11,42 1´020,83

40 / 29 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS20_04.E con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.001 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6
cm
strade e parcheggi *1841,060 1841,060 1´841,06

SOMMANO m² 1´841,06 11,25 20´711,93

41 / 30 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS20_04.E con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.002 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
strade e parcheggi *2,00*1841,060 2,00 1841,060 3´682,12

SOMMANO m² 3´682,12 1,76 6´480,53

42 / 31 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS20_04.E vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
02.003.003 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato
pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
strade e parcheggi *1841,060 1841,060 1´841,06

SOMMANO m² 1´841,06 6,76 12´445,57

43 / 40 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
TOS20_01.E LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali
02.026.001 equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e

larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in cemento
vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne,
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 177´968,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177´968,18

cemento con colorazioni superficiali variabili. delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339)
con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla
Indicazione di direzione rettilinea (largh. 60 cm) *2,00*27,00 2,00 27,00 54,00

SOMMANO ml 54,00 50,09 2´704,86

44 / 41 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
TOS20_01.E LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali
02.026.003 equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e

larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in cemento
vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne,
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di
cemento con colorazioni superficiali variabili. delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339)
con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla
Indicazione di svolta obbligata a 90° (n. 4 elementi a svolta) *
4,00*2,00 4,00 2,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,38 227,04

45 / 42 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
TOS20_01.E LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali
02.026.004 equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e

larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in cemento
vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne,
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di
cemento con colorazioni superficiali variabili. delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339)
con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o
a "T"(n.4 elementi), posate a colla
Indicazione di incrocio a "T" o "+" (n. 4 elementi a incrocio) *
4,00*2,00 4,00 2,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,38 227,04

46 / 43 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
TOS20_01.E LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali
02.026.006 equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e

larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9”
della CEN/TS 15209 costruito in cemento
vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne,
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di
cemento con colorazioni superficiali variabili. delle dimensioni di
cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339)
con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla
Indicazione di pericolo valicabile (largh. 40 cm) *11,40 11,40 11,40

SOMMANO ml 11,40 37,94 432,52

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 181´559,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´559,64

47 / 58 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza
TOS20_01.E S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
05.001.001 regola d'arte spessore fino a cm. 5

marciapiedi *392,750 392,750 392,75

SOMMANO m² 392,75 14,43 5´667,38

48 / 59 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza
TOS20_01.E S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
05.001.002 regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm

marciapiedi *9,00*392,750 9,00 392,750 3´534,75

SOMMANO m² 3´534,75 2,07 7´316,93

49 / 61 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS20_04.E vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
02.003.004 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in
più o in meno alla voce precedente
1,00*1841,060 1,00 1841,060 1´841,06

SOMMANO m² 1´841,06 1,97 3´626,89

POTENZIAMENTO ACQUE SPA  (SpCat 2)
ACQUEDOTTO    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.01

(Cat 4)

50 / 44 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a
TOS20_04.F telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
06.053.001 in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 213,83 855,32

51 / 45 Fornitura e posa in opera di TUBO GS DN 200.TUBO IN GHISA
D.03.05 SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di

cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e con giunto elastico
automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR),
elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da
CSA) DN 200. (Analisi prezzo nr°13b)
potenziamento rete idrica come da accordi con acque *450,00 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 85,79 38´605,50

52 / 46 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS20_01.A 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
04.011.001 scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

fino alla profondità di m 1,50
DN.200
potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *
450,00*0,600*1,100 450,00 0,600 1,100 297,00

SOMMANO m³ 297,00 21,13 6´275,61

53 / 47 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS20_01.A materiale arido di cava compreso nel prezzo
05.001.002 DN.200

potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *
450,00*0,600*1,100 450,00 0,600 1,100 297,00
450,00*[3,14*(0,2^2)] 450,00 0,126 -56,70

Sommano positivi m³ 297,00

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 240,30 243´907,27
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R I P O R T O 240,30 243´907,27

Sommano negativi m³ -56,70

SOMMANO m³ 240,30 22,94 5´512,48

54 / 48 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
TOS20_05.A eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
03.002.001 apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e

pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *
450,00*2,300*5,000 450,00 2,300 5,000 5´175,00

SOMMANO metroquadro per centimetro 5´175,00 0,59 3´053,25

55 / 49 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di
TOS20_05.A cm 20. con sega diamantata
03.004.002 potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *[(450+

2,3)*2] 904,60 904,60

SOMMANO m 904,60 3,44 3´111,82

56 / 50 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
TOS20_05.A eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
03.002.002 apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e

pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm
potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *
450,00*2,300*5,000 450,00 2,300 5,000 5´175,00

SOMMANO metroquadro per centimetro 5´175,00 0,52 2´691,00

57 / 51 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS20_05.A con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
03.005.001 l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento

autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in
scampoli di pietra
potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *
450,00*0,600*0,500 450,00 0,600 0,500 135,00

SOMMANO m³ 135,00 37,89 5´115,15

58 / 52 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici
TOS20_05.A con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato o in aree
03.006.001 indicate dal Progetto. in calcestruzzo

potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *
450,00*0,600*0,150 450,00 0,600 0,150 40,50

SOMMANO m³ 40,50 66,33 2´686,37

59 / 53 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS20_04.B raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
12.001.001 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm
potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *
450,00*0,600*0,500 450,00 0,600 0,500 135,00

SOMMANO m³ 135,00 23,71 3´200,85

60 / 54 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS20_04.E con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.001 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 269´278,19
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 269´278,19

di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6
cm
potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *
450,00*2,300 450,00 2,300 1´035,00

SOMMANO m² 1´035,00 11,25 11´643,75

61 / 55 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso
TOS20_04.E con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.002 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *2,00*
450,00*2,300 2,00 450,00 2,300 2´070,00

SOMMANO m² 2´070,00 1,76 3´643,20

62 / 56 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS20_04.E vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
02.003.003 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato
pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa  *
450,00*2,300 450,00 2,300 1´035,00

SOMMANO m² 1´035,00 6,76 6´996,60

63 / 57 Fornitura e posa in opera di nastro localizzatore di colore blu sulle
NP14 tubazioni riportante la scritta "acquedotto" posto a 30 cm

dall'estradosso della tubazione pvc destinata alla distribuzione
dell'acqua. (Analisi prezzo nr°3)
potenziamento rete idrica come da accordi con acque spa *450,00 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 1,26 567,00

64 / 63 Fornitura e posa in opera di blocco, denominato "nodo" adibito
NP48 all'intercettazione delle tubazioni dell'acqudotto comprensivo di

saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN16 per
tubazioni formanti un'intersezione a "T" tra tubazioni aventi DN
200, DN 200, DN 150(mm). Compreso nella voce lo scavo, il
taglio della tubazione esistente in fibrocemento, rinterro con
sabbione e volume finale con fillcrete. (Analisi prezzo nr°8b)
1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´694,14 1´694,14

65 / 65 Fornitura e posa in opera di blocco, denominato "nodo" adibito
NP48c all'intercettazione delle tubazioni dell'acqudotto comprensivo di

saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN16 per
tubazioni formanti un'intersezione a "T" tra tubazioni aventi DN
200, DN 150, DN 150(mm). Compreso nella voce lo scavo, il
taglio della tubazione esistente in fibrocemento, rinterro con
sabbione e volume finale con fillcrete. (Analisi prezzo nr°8f)
2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´314,40 2´628,80

66 / 66 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce
TOS20_PRR e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
EC.P17.005. voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER
004 17 05 04)

Terra proveniente da demolizioni. 1 mc terra compatta=1,75 tn
terra compatta. Mc=569.25 *1,75*569,250 1,75 569,250 996,19

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 996,19 296´451,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 996,19 296´451,68

SOMMANO Tn 996,19 21,00 20´919,99

67 / 67 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS20_04.E vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
02.003.004 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in
più o in meno alla voce precedente
1,00*450,00*2,300 1,00 450,00 2,300 1´035,00

SOMMANO m² 1´035,00 1,97 2´038,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 319´410,62

T O T A L E   euro 319´410,62
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COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 EXTRA COMPARTO RQ 20.1-UTOE 20 198´170,84 62,043
  002 POTENZIAMENTO ACQUE SPA 121´239,78 37,957

Totale SUPER CATEGORIE euro 319´410,62 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 AREE PAVIMENTATE 20´033,39
  002 FOGNATURA BIANCA   Rif. Tavola EU13 ALLEGATO 2   Fig.04 9´964,42
  003 FOGNATURA NERA    Rif. Tavola EU13 ALLEGATO 2   Fig.05 0,00
  004 ACQUEDOTTO    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.01 128´752,94
  005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.03 13´323,50
  006 ENEL    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.02 10´035,83
  007 METANODOTTO    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.04 0,00
  008 LINEA TELECOM    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.05 0,00
  009 CORPI STRADALI    Rif. Tavola EU12 ALLEGATO 1  e EU14 ALLEGATO 3 137´300,54
  010 0,00
  011 0,00

Totale CATEGORIE euro 319´410,62
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 319´410,62 100,000

M:001 EXTRA COMPARTO RQ 20.1-UTOE 20 euro 198´170,84 62,043

M:001.001      AREE PAVIMENTATE euro 20´033,39 6,272

M:001.001.001           DEMOLIZIONI E RIPRISTINI euro 5´352,92 1,676
M:001.001.004           MOVIMENTAZIONE TERRE euro 14´680,47 4,596

M:001.002      FOGNATURA BIANCA   Rif. Tavola EU13 ALLEGATO 2   Fig.04 euro 9´964,42 3,120

M:001.002.002           SCAVI euro 1´433,75 0,449
M:001.002.003           RETE IDRICA euro 8´530,67 2,671

M:001.004      ACQUEDOTTO    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.01 euro 7´513,16 2,352

M:001.004.002           SCAVI euro 929,23 0,291
M:001.004.003           RETE IDRICA euro 6´471,26 2,026
M:001.004.005           OPERE ACCESSORIE euro 112,67 0,035

M:001.005      ILLUMINAZIONE PUBBLICA    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.03 euro 13´323,50 4,171

M:001.005.002           SCAVI euro 2´126,54 0,666
M:001.005.005           OPERE ACCESSORIE euro 1´298,15 0,406
M:001.005.006           RETE ELETTRICA euro 5´432,13 1,701
M:001.005.007           PUNTO LUCE euro 4´466,68 1,398

M:001.006      ENEL    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.02 euro 10´035,83 3,142

M:001.006.002           SCAVI euro 5´486,77 1,718
M:001.006.005           OPERE ACCESSORIE euro 336,97 0,105
M:001.006.006           RETE ELETTRICA euro 4´212,09 1,319

M:001.009      CORPI STRADALI    Rif. Tavola EU12 ALLEGATO 1  e EU14 ALLEGATO 3 euro 137´300,54 42,986

M:001.009.002           SCAVI euro 17´683,38 5,536
M:001.009.010           SOTTOFONDI E MASSICCIATE euro 26´288,56 8,230
M:001.009.011           SOVRASTRUTTURA STRADALE euro 93´328,60 29,219

M:002 POTENZIAMENTO ACQUE SPA euro 121´239,78 37,957

M:002.004      ACQUEDOTTO    Rif. Tavola EU14 ALLEGATO 3   Fig.01 euro 121´239,78 37,957

M:002.004.001           DEMOLIZIONI E RIPRISTINI euro 42´141,99 13,194
M:002.004.002           SCAVI euro 11´788,09 3,691
M:002.004.003           RETE IDRICA euro 43´783,76 13,708
M:002.004.004           MOVIMENTAZIONE TERRE euro 20´919,99 6,550
M:002.004.005           OPERE ACCESSORIE euro 567,00 0,178
M:002.004.011           SOVRASTRUTTURA STRADALE euro 2´038,95 0,638

TOTALE  euro 319´410,62 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 319´410,62
RIBASSO (-10%) -31´941,06
SICUREZZA (3%) 9´582,32

TOTALE GENERALE euro 297´051,88

     Pisa, 30/03/2021

Il Tecnico
Ing. Giovandomenico Caridi
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