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PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
UTOE 20 PETTORI - VIA PETTORI

INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

IL TECNICO
Ing. Giovandomenico Caridi



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

EXTRA COMPARTO RQ 20.1-UTOE 20  (SpCat 1)
SISTEMAZIONE VERDE     Rif. Tavola EU13 ALLEGATO

2    Fig.1 e Fig. 2  (Cat 1)

1 / 1 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS20_01.A 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
04.011.001 scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

fino alla profondità di m 1,50
Alberi 18,00 0,80 0,800 1,000 11,52
Canalizzazione irrigazioni *(lung.=86,28+15,33+85,5) 187,11 0,300 0,600 33,68

SOMMANO m³ 45,20 21,13 955,08

2 / 2 Reinterro di scavi di ridotta dimensione con materiali idonei
ASSO provenienti dall'ambito di cantiere, in strati successivi di altezza
VERDE non superiore a 50 cm. CON IMPIEGO DI MEZZO

MECCANICO. ASSO VERDE
Alberi 18,00 0,80 0,800 1,000 11,52

18,00 0,40 0,400 0,500 -1,44
Canalizzazione irrigazioni 187,11 0,300 0,600 33,68

Sommano positivi m3 45,20
Sommano negativi m3 -1,44

SOMMANO m3 43,76 4,39 192,11

3 / 3 Realizzazione di impianto di irrigazione comprensivo di irrigatori
NP38 statici, con ugelli a basso consumo in modo da poter sezionare

l’impianto in un numero minore di settori, a controllo automatico
da centralina a corrente ad 8 settori fissi senza cassetta stagna,
quindi da installare al coperto o nel pozzetto, raccorderia varia e
pozzetti non carrabili, regolatore di pressione, filtri e quanto
necessario per dare il lavoro eseguito perfettamente. (Analisi
prezzi nr°24) N.B il prezzo dell'analisi prezzo relativa è stato
scontato del 30% perchè non tiene conto delle dimensioni delle
aree da irrigare.

1959,510 1´959,51

SOMMANO m2 1´959,51 10,91 21´378,25

4 / 4 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura
TOS20_09.E meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la
09.001.001 asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro

trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre
il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq
Area est *(larg.=270,12+120,03+11,76+6,68+7,21+108,72+
11,76+11,76+11,76+1399,71) 1959,510 1´959,51
Area ovest 1399,710 1´399,71

SOMMANO m² 3´359,22 0,68 2´284,27

5 / 5 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la
TOS20_09.E formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione
09.003.001 dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e

trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi
manuali.
Area est 1959,510 0,200 391,90
Area ovest 1399,710 0,150 209,96

SOMMANO m³ 601,86 43,95 26´451,75

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 51´261,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´261,46

6 / 6 Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario,
TOS20_09.E spandimento manuale.
09.005.002 Area est 1959,510 1´959,51

Area ovest 1399,710 1´399,71

SOMMANO m² 3´359,22 0,08 268,74

7 / 7 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che
TOS20_04.E inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a
09.001.001 spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Area est 1959,510 1´959,51
Area ovest 1399,710 1´399,71

SOMMANO m² 3´359,22 0,47 1´578,83

8 / 8 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
TOS20_09.V compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il
03.005.002 rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo

corrugato drenante. in area verde, parchi o giardini, compreso il
posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa
in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.

18,00

SOMMANO cad 18,00 46,23 832,14

9 / 9 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio
TOS20_PR.P quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è
45.003.594 indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal

colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A =
albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di
allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso
non sia specificato il nome della specie il titolo si intende
comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano
appartenenti al genere indicato. Ginkco, A, specie biloba, nome
comune ginco, circonferenza 14/16

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 124,38 1´492,56

10 / 19 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio
TOS20_PR.P quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è
45.003.177 indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal

colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A =
albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di
allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso
non sia specificato il nome della specie il titolo si intende
comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano
appartenenti al genere indicato. Callistemon, C, specie citrinus,
laevis, h. 80/100, Clt 15

3,00

SOMMANO cad 3,00 45,70 137,10

11 / 20 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio
TOS20_PR.P quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è
45.003.B37 indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal

colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A =
albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di
allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso
non sia specificato il nome della specie il titolo si intende
comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano
appartenenti al genere indicato.Punica, F, specie granatum, nome
comune melograno, H.125/150

1,00

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1,00 55´570,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 55´570,83

SOMMANO cadauno 1,00 62,73 62,73

12 / 21 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio
TOS20_PR.P quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è
45.003.575 indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal

colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A =
albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di
allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso
non sia specificato il nome della specie il titolo si intende
comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano
appartenenti al genere indicato. Fraxinus, A, specie excelsior,
ornus, circonferenza 14/16

2,00

SOMMANO cad 2,00 104,91 209,82

ARREDO URBANO   Rif. Tavola EU13 ALLEGATO 2 e
EU14 ALLEGATO 3  (Cat 2)

13 / 10 Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne
TOS20_PR.P montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) Ø 2'
29.037.005 Cartello parcheggio 3,00 2,50 7,50

Cartello stop 1,00 2,50 2,50
Cartello attraversamenti pedonali bifacciali 8,00 2,50 20,00
Cartello handicap 2,00 2,50 5,00
Cartello percorso ciclopedonale separato bifacciale 2,00 2,50 5,00
Cartello pericolo attraversamento pedonale rialzato 1,00 2,50 2,50

SOMMANO m 42,50 10,18 432,65

14 / 11 Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato,
TOS20_PR.P sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
51.004.002 fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito

nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a
pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato
cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
Cartello parcheggio 3,00
Cartello attraversamenti pedonali bifacciali 8,00 2,000 16,00

SOMMANO cad 19,00 26,44 502,36

15 / 12 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
TOS20_PR.P fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
51.005.001 previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella

parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato
minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1
Cartello handicap 2,00

SOMMANO cad 2,00 23,02 46,04

16 / 13 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,
TOS20_PR.P fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
51.005.006 previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella

parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato
minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
Cartello pericolo attraversamento pedonale rialzato 1,00

SOMMANO cad 1,00 57,11 57,11

17 / 14 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato,

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 56´881,54



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´881,54

TOS20_PR.P fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco,
51.002.002 previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella

parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo
unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro
cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
Cartello percorso ciclopedonale separato bifacciale 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 23,05 92,20

18 / 15 Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato,
TOS20_PR.P sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a
51.003.001 fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito

nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente
classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. Dimensione
A cm 60
Cartello stop 1,00

SOMMANO cad 1,00 32,23 32,23

19 / 16 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di
TOS20_04.E sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita
07.005.001 con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in

relazione alla natura del terreno su cui si opera.
Cartello parcheggio 3,00
Cartello stop 1,00
Cartello attraversamenti pedonali bifacciali 8,00 2,000 16,00
Cartello handicap 2,00
Cartello percorso ciclopedonale separato bifacciale 2,00 2,000 4,00
Cartello pericolo attraversamento pedonale rialzato 1,00

SOMMANO cad 27,00 25,15 679,05

20 / 17 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS20_04.E rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
07.001.001 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
Striscia mezzostrada 86,88 86,88
Striscia di separazione tra posti auto 160,00 160,00
Striscia bordo banchina 173,76 173,76
Striscia di separazione marciapiede/pista ciclabile 88,53 88,53

SOMMANO m 509,17 0,30 152,75

21 / 18 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS20_04.E rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
07.001.004 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc
Striscie pedonali TIPO 1 2,00 3,00 6,500 39,00
Segnale stop UNA CORSIA 1,00 3,00 0,500 1,50
Segnaletica handicap 4,00 6,50 26,00
Segnale stop 1 corsia 1,00 4,50 4,50

SOMMANO m² 71,00 3,04 215,84

Parziale LAVORI A MISURA euro 58´053,61

T O T A L E   euro 58´053,61

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 EXTRA COMPARTO RQ 20.1-UTOE 20 58´053,61 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 58´053,61 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SISTEMAZIONE VERDE     Rif. Tavola EU13 ALLEGATO 2    Fig.1 e Fig. 2 55´843,38
  002 ARREDO URBANO   Rif. Tavola EU13 ALLEGATO 2 e EU14 ALLEGATO 3 2´210,23
  003 0,00

Totale CATEGORIE euro 58´053,61

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 58´053,61
RIBASSO (-10%) -5´805,36
SICUREZZA (3%) 1´741,61

TOTALE GENERALE euro 53´989,86

     Pisa, 30/03/2021

Il Tecnico
Ing. Giovandomenico Caridi
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