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1 Individuazione delle interferenze 

Il presente progetto definitivo si colloca nell’ambito della sistemazione della rete fognaria del 

comune di Cascina, in provincia di Pisa, lungo la sponda sinistra dell’Arno, che prevede la 

dismissione di alcuni scarichi liberi mediante la realizzazione di manufatti di sfioro e impianti di 

sollevamento; esso riguarda in particolare via di Mezzo Nord, in località San Frediano a Settimo, a 

nord – ovest del centro di Cascina. 

E’ stata indagata la presenza di sottoservizi nell’area d’intervento e i risultati ottenuti sono di 

seguito riportati. 

1.1 Le linee elettriche interrate 

Risulta la presenza di condotte elettriche di bassa pressione interrate lungo il tracciato fognario, 

segnalate dai referenti di zona Enel Distribuzione Spa nell'agosto 2016; la loro posizione è 

mostrata nella Tavola T.R.2 "Planimetria sottoservizi". 

1.2 La rete di distribuzione del gas metano 

Non risulta la presenza di condotte del gas interrate lungo il tracciato fognario. 

1.3 La rete fognaria e dell’acquedotto 

E' presente una condotta idrica in GS DN 150 mm lungo il tracciato fognario di progetto. In fase 

esecutiva saranno presi contatti con l'Ente gestore al fine di segnalarne l'esatta posizione. 

E' presente inoltre il tratto di fognatura mista che si va ad intercettare con il manufatto di sfioro 

in progetto. 

1.4 La rete Telecom 

Sono presenti alcuni cavi Telecom, in particolare all'incrocio tra via di Mezzo Nord e via IV 

Novembre, che saranno attraversati dalla condotta in pressione in progetto a monte della sua 

immissione nel pozzetto di recapito. In fase esecutiva saranno presi contatti con l'Ente gestore al 

fine di segnalarne l'esatta posizione. 

1.5 Gli altri sottoservizi 

Per quanto riguarda l’eventuale presenza di ulteriori sottoservizi, non è stato possibile ottenere 

riscontri dai gestori di riferimento.  

Non è stato possibile inoltre acquisire ulteriori informazioni dagli strumenti di pianificazione 

territoriale quali PTCP, PS, RUC, sulla eventuale presenza di sottoservizi. 

Sarà necessario quindi eseguire lo scavo fino alla quota di 1.5 m rispetto al piano campagna 

con cautela al fine evitare la manomissione di sottoservizi che sulla base delle indagini condotte 

non risultano presenti. 
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