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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo  ... o conforme
025023a CEI 20-22 II: bipolare FG16H2R: sezione 1,5 mmq

SOMMANO m 30,00 3,82 114,60 48,13 42,000

2 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo  ... nforme CEI
025026a 20-22 II: pentapolare FG16OH2R: sezione 1,5 mmq

SOMMANO m 30,00 5,69 170,70 68,28 40,000

3 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammi ... sato, per
055017b lampada a vapori di sodio, alta pressione: 100 W

SOMMANO cad 1,00 481,34 481,34 33,69 7,000

4 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
055063f serratura, dimensioni in mm: 520 x 870 x 375

SOMMANO cad 1,00 495,52 495,52 29,73 6,000

5 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro
075003e scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq

SOMMANO m 50,00 6,77 338,50 169,25 50,000

6 Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00
B.1031.030 ml. da 150 mm.

SOMMANO ore 240,00 3,10 744,00 0,00

7 Tubo Pead PN16 De315mm, lenta prop.
IM.009 SOMMANO m 858,54 124,56 106´939,74 4´598,41 4,300

8 Fornitura di Quadro elettrico denominato QCO (Consegna),  ... al verbale di
PA.001.QCO collaudo e alla dichiarazione di conformità.

SOMMANO cadauno 1,00 1´309,50 1´309,50 0,00

9 Fornitura di Quadro Elettrico Generale Distribuzione, den ... al verbale di
PA.002.QEG collaudo e alla dichiarazione di conformità.

SOMMANO cadauno 1,00 4´378,85 4´378,85 0,00

10 Fornitura di Quadro Elettrico Pompe, denominato QEP, real ... ove e
PA.003.QEP redazione degli elaborati grafici finali "AS-BUILT".

SOMMANO cadauno 1,00 16´220,00 16´220,00 0,00

11 Realizzazione di impianto di sollevamento  tipo "S4" come da particolari
PA.004 costruttivi e con le specifiche come da CSA

SOMMANO cadauno 1,00 140´055,48 140´055,48 13´523,41 9,656

12 Fornitura e posa in opera di interruttore di livello a ga ... o altro occorre per
PA.004.0650 dare il lavoro finito a regola d'arte.
51 SOMMANO cadauno 5,00 112,66 563,30 163,36 29,000

13 Misuratore di livello ad ultrasuoni, completo di sonda, d ... rmi
PA.005 Alimentazione 230 V Grado di protezione frontale IP 65

SOMMANO cadauno 1,00 2´513,72 2´513,72 226,23 9,000

14 Solaio in acciaio costituito da profilati in acciaio (da  ... con lamiera sp. da 6/
PA.006 10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

SOMMANO m² 4,80 31,57 151,54 130,18 85,904

15 Fornitura e posa in opera di caprenteria idraulica e pezz ... lizzazione di
PA.008 pozzetti di sfiato condotta Ø315 come da csa

SOMMANO cadauno 1,00 2´256,86 2´256,86 114,80 5,087

16 Fornitura e posa in opera di caprenteria idraulica e pezz ... li per la
PA.012 realizzazione di pozzetti di scarico come da csa

SOMMANO cadauno 2,00 2´339,11 4´678,22 229,60 4,908

17 Realizzazione pozzetto di intercettazione Fosso/condotta cls 1500 con
PA.013 relativa carpenteria idraulica come da csa

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 281´411,87 19´335,07
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 281´411,87 19´335,07

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00 0,00

18 Oneri per la sicurezza per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON
SSIC_.CP1.0 UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA; <=3 ore
4 SOMMANO a corpo 4,00 413,63 1´654,52 0,00

19 Oneri per la sicurezza per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON
SSIC_.CP2.0 UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA; >3 ore
4 SOMMANO h 180,00 130,76 23´536,80 0,00

20 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ... ntera durata
SSIC_01 del cantiere per durate superiore a mesi uno.

SOMMANO m 435,00 13,10 5´698,50 0,00

21 ESTINTORE a polvere Kg. 6 omologato installato a parete c ... per legge
SSIC_02 periodicamente  Codice Regionale: 17.S01.002.011

SOMMANO cadauno 2,00 45,57 91,14 0,00

22 LAMPEGGIANTE
SSIC_03 SOMMANO giorno 1´050,00 0,87 913,50 0,00

23 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL DATORE DI
SSIC_04 LAVORO

SOMMANO ora 24,00 57,00 1´368,00 0,00

24 POSTAZIONE SEMAFORICA per la prima giornata o frazione
SSIC_06 SOMMANO a corpo 1,00 79,67 79,67 0,00

25 POSTAZIONE SEMAFORICA come alla voce SSIC_06 già installata, per
SSIC_07 ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.

SOMMANO a corpo 30,00 21,25 637,50 0,00

26 Sistema di blindaggio autoaffondante di tipo modulare a c ... r impiego su
SSIC_10D scavi con profondità fino a mt. 6.00 e oltre.

SOMMANO cadauno 1,00 8´000,00 8´000,00 0,00

27 NASTRO SEGNALATORE
SSIC_13 SOMMANO m 1´835,00 0,37 678,95 0,00

28 Costo di utilizzo Cono FINO altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse.
SSIC_14 SOMMANO giorno 1´800,00 0,31 558,00 0,00

29 CARTELLONISTICA DI CANTIERE E SEGNALI STRADALI
SSIC_15 SOMMANO giorno 1´800,00 0,17 306,00 0,00

30 SACCHETTI ZAVORRA
SSIC_16 SOMMANO giorno 1´800,00 0,27 486,00 0,00

31 Lastra in acciaio a forte spessore per attraversamento scavi
SSIC_17 compreso:trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione:

SOMMANO cadauno 20,00 24,02 480,40 0,00

32 MONOBLOCCO BARACCA PRIMO MESE
SSIC_19 SOMMANO mese 1,00 351,00 351,00 0,00

33 PREFABBRICATO MONOBLOCCO, per ogni mese in più o frazione.
SSIC_20 SOMMANO mese 3,00 136,00 408,00 0,00

34 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavorator ... ri. Bagno chimico
SSIC_21 portatile, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 2,00 294,00 588,00 0,00

35 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavorator ...  Bagno chimico
SSIC_22 portatile, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mese 4,00 81,00 324,00 0,00

36 TRANSENNA METALLICA
SSIC_25 SOMMANO cadauno 4´800,00 0,56 2´688,00 0,00

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 380´259,85 19´335,07
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37 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, ... giunzioni, allacci
SSIC_38 e pezzi speciali; diametro fino a 25 mm

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00 0,00

38 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003
SSIC_42 n. 389

SOMMANO cadauno 3,00 20,30 60,90 0,00

39 Costo di utilizzo PER LA SICUREZZA DI PARAPETTO IN LEGNO, per
SSIC_55 l'intera durata delle fasi di lavoro.

SOMMANO m 52,00 15,20 790,40 0,00

40 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per l ...
SSIC_57 lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 2,00 133,00 266,00 0,00

41 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per l ...
SSIC_58 voratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mese 4,00 57,00 228,00 0,00

42 Fornitura e messa in opera di sistema di blindaggio scavo ... ne, noleggio per
SSIC_65 tutta la durata del lavoro, oneri impresa

SOMMANO ml 100,10 35,39 3´542,54 0,00

43 SOMMANO a corpo 2,00 1´500,00 3´000,00 0,00
SSIC_98
44 SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00 0,00
SSIC_99
45 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 ... i di montaggio e
TOS20_06.I0 fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
5.008.001 SOMMANO cad 4,00 32,86 131,44 67,48 51,339

46 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni materiale di
TOS20_06.I0 consumo. h. indicativa = 8000mm con base
5.026.002 SOMMANO cad 1,00 424,06 424,06 108,09 25,490

47 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e
TOS20_06.I0 ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq.
5.110.008 SOMMANO m 75,00 7,15 536,25 140,01 26,110

48 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e
TOS20_06.I0 ogni materiale di consumo. 1 x 70 mmq.
5.110.010 SOMMANO m 75,00 12,14 910,50 166,71 18,310

49 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e
TOS20_06.I0 ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.
5.110.027 SOMMANO m 30,00 1,89 56,70 27,96 49,310

50 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e
TOS20_06.I0 ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.
5.110.028 SOMMANO m 50,00 2,44 122,00 55,55 45,530

51 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... o, pezzi speciali,
TOS20_06.I0 e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq.
5.110.054 SOMMANO m 5,00 5,44 27,20 8,44 31,040

52 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e
TOS20_06.I0 ogni materiale di consumo. 4 x 10 mmq.
5.111.040 SOMMANO m 100,00 9,87 987,00 186,74 18,920

53 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... i, da valere
TOS20_06.I0 anche per opere di urbanizzazione. 1 x 6 mmq.
5.131.004 SOMMANO m 30,00 1,98 59,40 33,39 56,210

54 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... , da valere
TOS20_06.I0 anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.
5.131.006 SOMMANO m 30,00 4,09 122,70 45,37 36,980

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 394´724,94 20´174,81
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55 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... , da valere
TOS20_06.I0 anche per opere di urbanizzazione. 1 x 35 mmq.
5.131.008 SOMMANO m 75,00 7,06 529,50 140,05 26,450

56 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... A PER PRESA
TOS20_06.I0 CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)
5.133.015 SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19 15,10 42,920

57 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ...  PER PRESA
TOS20_06.I0 CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)
5.133.017 SOMMANO cad 1,00 42,42 42,42 15,10 35,600

58 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... nstallazione
TOS20_06.I0 funzionante e conforme alla regola dell'arte.
5.133.032 SOMMANO cad 1,00 70,28 70,28 5,47 7,790

59 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... nstallazione
TOS20_06.I0 funzionante e conforme alla regola dell'arte.
5.133.036 SOMMANO cad 1,00 88,66 88,66 6,57 7,410

60 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015,  ... a vernice
TOS20_PR.P bituminosa, piana, dimensioni esterne 500x500 mm
07.113.010 SOMMANO cad 1,00 55,39 55,39 0,00

61 Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria
TOS20_RU. SOMMANO ora 112,00 27,70 3´102,40 3´102,40 100,000
M11.001.003
62 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
WA15.05506 serratura, dimensioni in mm: 910 x 1390 x 428
6f.3 SOMMANO cad 2,00 1´285,97 2´571,94 231,47 9,000

63 Chiusino in ghisa sf. D400 C250
WA18.B.109 SOMMANO kg 455,00 2,24 1´019,20 0,00
0.007
64 Pozzetti 60 x 60 x 60 cm.
WA18.B.114 SOMMANO cadauno 1,00 27,83 27,83 0,00
0.018
65 Per pozzetti di altezza da 1,01 m. a 2,00 m., diam. 800 mm. e diam. collettore
WA18.B.114 di 200 mm.;
0.062 SOMMANO cadauno 7,00 810,00 5´670,00 0,00

66 Tubazione per condotte di scarico interrate UNI EN 1401-1 SN4, del
WA18.B.145 diametro di mm. 200.
0.004 SOMMANO m 2,00 12,30 24,60 0,00

67 Tubazione per condotte di scarico interrate UNI EN 1401-1 SN8, del
WA18.B.145 diametro di mm. 400.
0.016 SOMMANO m 44,68 55,55 2´481,97 0,00

68 RINTERRO con mezzi meccanici
WA18.D.111 SOMMANO mc 612,32 7,35 4´500,55 0,00
6.004
69 CONGLOMERATO CEMENTIZIO C12/15
WA18.D.111 SOMMANO mc 3,73 189,60 707,21 0,00
8.002
70 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee C20/25
WA18.D.111 SOMMANO mc 25,72 247,80 6´373,42 0,00
8.003
71 POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
WA18.D.111 SOMMANO mc 29,45 8,71 256,51 0,00
8.007
72 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA in barre lavorato in cantiere
WA18.D.111 SOMMANO kg 1´286,37 2,77 3´563,24 0,00
8.011
73 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido dal De 200 mm. al De 250 mm.
WA18.D.145 incluso.
0.003 SOMMANO m 2,00 11,30 22,60 18,42 81,504

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 425´867,85 23´709,39
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R I P O R T O 425´867,85 23´709,39

74 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido dal De 400 mm. al De 450 mm.
WA18.D.145 incluso.
0.005 SOMMANO m 44,68 16,13 720,69 585,75 81,277

75 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 dal DE 280 mm.
WA18.D.148 al DE 315 mm. incluso.
7.007 SOMMANO m 858,54 25,27 21´695,31 19´995,40 92,165

76 Scavo sez. ristr. strada fino25mc h1,50
WA18.D.300 SOMMANO mc 12,16 27,15 330,14 174,37 52,818
1.021
77 Scavo sez. ristr. strada >60mc h1,50
WA18.D.300 SOMMANO mc 1´645,53 12,58 20´700,77 0,00
1.023
78 Sovrap. scavo strada 1,50<H<4,00
WA18.D.300 SOMMANO mc 63,50 1,86 118,11 0,00
1.028
79 letto di sabbia
WA18.D.300 SOMMANO mc 550,25 44,38 24´420,10 2´811,78 11,514
3.001
80 Riemp stab cava
WA18.D.300 SOMMANO mc 357,54 41,94 14´995,23 3´214,28 21,435
3.013
81 Riemp mistocem riciclato
WA18.D.300 SOMMANO mc 216,56 69,32 15´011,94 1´946,87 12,969
3.021
82 F e P di nastro segnalatore
WA18.D.300 SOMMANO m 903,22 0,41 370,32 0,00
3.032
83 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio
WA18.D.300 SOMMANO kg 400,00 5,95 2´380,00 0,00
7.001
84 Zincatura a caldo
WA18.D.300 SOMMANO kg 400,00 1,85 740,00 0,00
7.002
85 Cancello a due ante
WA18.D.300 SOMMANO cadauno 1,00 3´152,00 3´152,00 0,00
7.016
86 Realizzazione di recinzione di confine in pannelli zincati tipo Orsogrill
WA18.D.300 zincati
7.018 SOMMANO mq 72,00 65,00 4´680,00 0,00

87 Formaz. cassonetto >1mq.
WA18.D.330 SOMMANO mq 258,11 13,07 3´373,50 2´051,97 60,826
0.002
88 BINDER 0/20 scavi linee > 1mq
WA18.D.330 SOMMANO mq 344,15 21,25 7´313,19 794,99 10,871
0.014
89 BINDER - detraz o aumento 0/20
WA18.D.330 SOMMANO mqxcm 1´720,75 1,87 3´217,80 0,00
0.017
90 Fres+tappeto allac >30mq
WA18.D.330 SOMMANO mq 430,18 11,59 4´985,79 47,32 0,949
0.083
91 Fres+tappeto allac +1cm >30mq
WA18.D.330 SOMMANO mq 430,18 3,27 1´406,69 17,21 1,223
0.086
92 Ripresa strada a stabilizzato
WA18.D.330 SOMMANO mq 680,98 3,82 2´601,34 1´137,24 43,717
0.125
93 F e P di tessuto non tessuto
WA18.D.330 SOMMANO mq 2´120,68 3,53 7´486,00 0,00
0.611
94 Esecuzione strisce fino 15 cm
WA18.D.331 SOMMANO m 430,18 0,52 223,69 0,00
0.001
95 Posa in opera di chiusini in ghisa

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 565´790,46 56´486,57
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WA18.D.359 SOMMANO kg 1,00 1,00 1,00 0,56 56,000
5.007
96 Posa in opera di  pozzetti 30-40-50-60 cm
WA18.D.359 SOMMANO cadauno 1,00 46,09 46,09 35,09 76,134
5.009
97 Posa in opera di pozzetto di fognatura, del tipo prefabbricato ad elementi
WA18.D.359 componibili
5.019 SOMMANO cadauno 7,00 315,00 2´205,00 0,00

98 Oneri confer. imp. autoriz. a recup.
WA18.D.401 SOMMANO t 3´291,06 19,80 65´162,99 0,00
0.002
99 Impianto di by pass delle condotte fognarie 201 ÷ 300 l/s
WA18.E.730 SOMMANO cadauno 1,00 2´800,00 2´800,00 0,00
0.019
100 Noleggio giornaliero fino a 300 l/s
WA18.E.730 SOMMANO gg 4,00 920,00 3´680,00 0,00
0.020

Parziale LAVORI A MISURA euro 639´685,54 56´522,22 8,836

T O T A L E   euro 639´685,54 56´522,22 8,836

     Pisa, __________

Il Tecnico
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