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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a ?
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo ... o conforme
025023a CEI 20-2211: bipolare FG16H2R: sezione 1,5 mmq
SOMMANO m 30,00 3,82 114,60 48,13 42,000
2 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, designazione secondo ... nforme CEI
025026a 20-22 |1: pentapolare FG160H2R: sezione 1,5 mmq
SOMMANO m 30,00 5,69 170,70 68,28/ 40,000
3 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammi ... sato, per
055017b lampada a vapori di sodio, alta pressione: 100 W
SOMMANO cad 1,00 481,34 481,34 33,69| 7,000
4 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
055063f serratura, dimensioni in mm: 520 x 870 x 375
SOMMANO cad 1,00 495,52 495,52 29,73| 6,000
5 Cordain rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro
075003e scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq
SOMMANO m 50,00 6,77 338,50 169,25/ 50,000
6 M otopompa o eettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00
B.1031.030 |ml. da 150 mm.
SOMMANO ore 240,00 3,10 744,00 0,00
7 Tubo Pead PN16 De315mm, lenta prop.
IM.009 SOMMANO m 858,54 124,56 106'939,74 459841 4,300
8 Fornitura di Quadr o eettrico denominato QCO (Consegna), ... al verbaledi
PA.001.QCO |collaudo e alla dichiarazione di confor mita.
SOMMANO cadauno 1,00/ 1°309,50 1'309,50 0,00
9 Fornitura di Quadro Elettrico Generale Distribuzione, den ... al verbale di
PA.002.QEG |collaudo e alla dichiarazione di conformita.
SOMMANO cadauno 1,00 437885 4378,85 0,00
10 Fornitura di Quadro Elettrico Pompe, denominato QEP, real .. ove e
PA.003.QEP |redazione degli elaborati grafici finali *AS-BUILT".
SOMMANO cadauno 1,00/ 16°220,00 16'220,00 0,00
11 Realizzazione di impianto di sollevamento tipo " S4" come da particolari
PA.004 costruttivi e con le specifiche come da CSA
SOMMANO cadauno 1,00| 140°055,48 140°055,48 13'523,41| 9,656
12 Fornitura e posain operadi interruttoredi livelloaga ... o altro occorre per
PA.004.0650 |dareil lavoro finito aregolad'arte.
51 SOMMANO cadauno 5,00 112,66 563,30 163,36/ 29,000
13 Misuratore di livello ad ultrasuoni, completo di sonda, d .. rmi
PA.005 Alimentazione 230 V Grado di protezionefrontale | P 65
SOMMANO cadauno 100, 251372 2’51372 226,23) 9,000
14 Solaio in acciaio costituito da profilati in acciaio (da ... con lamiera sp. da 6/
PA.006 10 a 12/10 ed altezza grechedamm 75
SOMMANO m? 4,80 31,57 151,54 130,18| 85,904
15 Fornitura e posa in opera di caprenteria idraulica e pezz ... lizzazione di
PA.008 pozzetti di sfiato condotta @315 come da csa
SOMMANO cadauno 1,00 27256,86 2'256,86 114,80 5,087
16 Fornitura e posa in opera di caprenteria idraulica e pezz ... li per la
PA.012 realizzazione di pozzetti di scarico come da csa
SOMMANO cadauno 2,00, 233911 4'678,22 229,60/ 4,908
17 Realizzazione pozzetto di intercettazione Fosso/condotta cls 1500 con
PA.013 relativa carpenteriaidraulica come da csa
A RIPORTARE 281'411,87 19'335,07

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a ?
RIPORTO 281°411,87 19°335,07
SOMMANO a corpo 1,00, 50°000,00 50°000,00 0,00
18 Oneri per lasicurezza per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON
SSIC_.CP1.0|UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA; <=3 ore
4 SOMMANO a corpo 4,00 413,63 1'654,52 0,00
19 Oneri per lasicurezza per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON
SSIC_.CP2.0|UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA; >3 ore
4 SOMMANO h 180,00 130,76 23'536,80 0,00
20 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ... ntera durata
SSIC 01 del cantiere per durate superiore a mesi uno.
SOMMANO m 435,00 13,10 5698,50 0,00
21 ESTINTORE a polvere Kg. 6 omologato installato a parete c ... per legge
SSIC_02 periodicamente Codice Regionale: 17.501.002.011
SOMMANO cadauno 2,00 45,57 91,14 0,00
22 LAMPEGGIANTE
SSIC_03 SOMMANO giorno|  1°050,00 0,87 913,50 0,00
23 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL DATORE DI
SSIC 04 LAVORO
SOMMANO oral 24,00 57,00 1'368,00 0,00
24 POSTAZIONE SEMAFORICA per laprimagiornata o frazione
SSIC 06 SOMMANO acorpo 1,00 79,67 79,67 0,00
25 POSTAZIONE SEMAFORICA come alla voce SSIC_06 gia installata, per
SSIC 07 ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.
SOMMANO a corpo 30,00 21,25 637,50 0,00
26 Sistema di blindaggio autoaffondante di tipo modulare a c ... r impiego su
SSIC 10D  |scavi con profondita finoamt. 6.00 edltre.
SOMMANO cadauno 1,00 8000,00 8°000,00 0,00
27 NASTRO SEGNALATORE
SSIC_13 SOMMANOmM|  1'835,00 0,37 678,95 0,00
28 Costo di utilizzo Cono FINO altezza cm 50,00 con strisce bianche er osse.
SSIC 14 SOMMANO giorno|  1°800,00 0,31 558,00 0,00
29 CARTELLONISTICA DI CANTIERE E SEGNALI| STRADALI
SSIC 15 SOMMANO giorno|  1°800,00 0,17 306,00 0,00
30 SACCHETTI ZAVORRA
SSIC_16 SOMMANO giorno|  1°800,00 0,27 486,00 0,00
31 Lagra in acciaio a forte spessore per attraversamento scavi
SSIC 17 compreso:trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione:
SOMMANO cadauno 20,00 24,02 480,40 0,00
32 MONOBLOCCO BARACCA PRIMO MESE
SSIC_19 SOMMANO mese 1,00 351,00 351,00 0,00
33 PREFABBRICATO MONOBLOCCO, per ogni mesein piu o frazione.
SSIC_20 SOMMANO mese 3,00 136,00 408,00 0,00
34 Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavorator ... ri. Bagno chimico
SSIC 21 portatile, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 2,00 294,00 588,00 0,00
35 Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavorator ... Bagno chimico
SSIC 22 portatile, per ogni mesein piu o frazione.
SOMMANO mese 4,00 81,00 324,00 0,00
36 TRANSENNA METALLICA
SSIC 25 SOMMANO cadauno,  4°800,00 0,56 2'688,00 0,00
A RIPORTARE 380'259,85 19'335,07

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a ?
RIPORTO 380"259,85 19'335,07
37 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, ... giunzioni, allacci
SSIC_38 e pezzi speciali; diametro finoa 25 mm
SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00 0,00
38 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003
SSIC_42 n. 389
SOMMANO cadauno 3,00 20,30 60,90 0,00
39 Costo di utilizzo PER LA SICUREZZA DI PARAPETTO IN LEGNO, per
SSIC 55 I'intera durata delle fasi di lavoro.
SOMMANO m 52,00 15,20 790,40 0,00
40 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 340.Costo di utilizzo, per | ...
SSIC 57 lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 2,00 133,00 266,00 0,00
41 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 340.Costo di utilizzo, per | ...
SSIC 58 voratori. Box in lamiera, per ogni mesein piu o frazione.
SOMMANO mese 4,00 57,00 228,00 0,00
42 Fornitura e messa in opera di sistema di blindaggio scavo ... ne, noleggio per
SSIC_65 tutta la durata del lavoro, oneri impresa
SOMMANO ml 100,10 35,39 354254 0,00
43 SOMMANO a corpo 2,00 1'500,00 3'000,00 0,00
SSIC 98
44 SOMMANO cadauno 1,00 3°000,00 3°000,00 0,00
SSIC 99
45 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEIl 7-6 ... i di montaggio e
TOS20_06.10|fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L=1,5m
5.008.001 SOMMANO cad 4,00 32,86 131,44 67,48| 51,339
46 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni materiale di
TOS20_06.10|consumo. h. indicativa = 8000mm con base
5.026.002 SOMMANO cad 1,00 424,06 424,06 108,09| 25,490
47 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros ... , pezzi speciali, e
TOS20_06.10|ogni materialedi consumo. 1 x 35 mmg.
5.110.008 SOMMANO m 75,00 7,15 536,25 140,01| 26,110
48 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros ... , pezzi speciali, e
TOS20_06.10|ogni materialedi consumo. 1 x 70 mmg.
5.110.010 SOMMANO m 75,00 12,14 910,50 166,71 18,310
49 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros... pezzi speciali, e
TOS20_06.10|ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmg.
5.110.027 SOMMANO m 30,00 1,89 56,70 27,96/ 49,310
50 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros... pezzi speciali, e
TOS20_06.10|ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.
5.110.028 SOMMANO m 50,00 2,44 122,00 55,55 45,530
51 Conduttore unipolare o multipolar eflessibile di rameros... o, pezzi speciali,
TOS20_06.10|e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmg.
5.110.054 SOMMANO m 5,00 5,44 27,20 8,44 31,040
52 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros ... , pezzi speciali, e
TOS20_06.10|ogni materialedi consumo. 4 x 10 mmg.
5.111.040 SOMMANO m 100,00 9,87 987,00 186,74| 18,920
53 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... i, da valere
TOS20_06.10|anche per opere di urbanizzazione. 1 x 6 mmg.
5.131.004 SOMMANO m 30,00 1,98 59,40 33,39, 56,210
54 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... , da valere
TOS20_06.10|anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmg.
5.131.006 SOMMANO m 30,00 4,09 122,70 45,37 36,980
A RIPORTARE 394'724,94 20'174,81

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 394'724,94 2017481
55 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... , da valere
TOS20_06.10|anche per opere di urbanizzazione. 1 x 35 mmg.
5.131.008 SOMMANO m 75,00 7,06 529,50 140,05| 26,450
56 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... A PER PRESA
TOS20 _06.10|CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)
5.133.015 SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19 15,10, 42,920
57 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... PER PRESA
TOS20_06.10|CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCL USA)
5.133.017 SOMMANO cad 1,00 42,42 42,42 15,10| 35,600
58 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... nstallazione
TOS20_06.10|funzionante e conforme allaregola dell'arte.
5.133.032 SOMMANO cad 1,00 70,28 70,28 547 7,790
59 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... nstallazione
TOS20_06.10|funzionante e conforme alla regola dell'ar te.
5.133.036 SOMMANO cad 1,00 88,66 88,66 6,57, 7,410
60 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, ... a vernice
TOS20_PR.P|bituminosa, piana, dimensioni esterne 500x500 mm
07.113.010 SOMMANO cad 1,00 55,39 55,39 0,00
61 Installatore/Operaio metalmeccanico 4" categoria
TOS20_RU. SOMMANO oral 112,00 27,70 3'102,40 37102,40| 100,000
M11.001.003
62 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
WA15.05506 |serratura, dimensioni in mm: 910 x 1390 x 428
6f.3 SOMMANO cad 2,00 128597 2'571,94 231,47, 9,000
63 Chiusinoin ghisa sf. D400 C250
WA18.B.109 SOMMANO kg 455,00 2,24 1'019,20 0,00
0.007
64 Pozzetti 60 x 60 x 60 cm.
WA18.B.114 SOMMANO cadauno 1,00 27,83 27,83 0,00
0.018
65 Per pozzetti di altezza da 1,01 m. a 2,00 m., diam. 800 mm. e diam. collettore
WA18.B.114 |di 200 mm.;
0.062 SOMMANO cadauno 7,00 810,00 5670,00 0,00
66 Tubazione per condotte di scarico interrate UNI EN 1401-1 SN4, de
WA18.B.145 |diametr o di mm. 200.
0.004 SOMMANO m 2,00 12,30 24,60 0,00
67 Tubazione per condotte di scarico interrate UNI EN 1401-1 SNS8, de
WA18.B.145 |diametr o di mm. 400.
0.016 SOMMANO m 44,68 55,55 2'481,97 0,00
68 RINTERRO con mezzi meccanici
WA18.D.111 SOMMANO mc 612,32 7,35 4'500,55 0,00
6.004
69 CONGLOMERATO CEMENTIZIO C12/15
WA18.D.111 SOMMANO mc 3,73 189,60 707,21 0,00
8.002
70 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee C20/25
WA18.D.111 SOMMANO mc 25,72 247,80 6°373,42 0,00
8.003
71 POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
WA18.D.111 SOMMANO mc 29,45 8,71 256,51 0,00
8.007
72 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA in barrelavoratoin cantiere
WA18.D.111 SOMMANOKg| 1286,37 2,77 3'563,24 0,00
8.011
73 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido dal De 200 mm. al De 250 mm.
WA18.D.145 |incluso.
0.003 SOMMANO m 2,00 11,30 22,60 18,42 81,504
A RIPORTARE 425'867,85 23'709,39

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

425'867,85

23'709,39

74
WA18.D.145
0.005

75
WA18.D.148
7.007

76
WA18.D.300
1.021

77
WA18.D.300
1.023

78
WA18.D.300
1.028

79
WA18.D.300
3.001

80
WA18.D.300
3.013

81
WA18.D.300
3.021

82
WA18.D.300
3.032

83
WA18.D.300
7.001

84
WA18.D.300
7.002

85
WA18.D.300
7.016

86
WA18.D.300
7.018

87
WA18.D.330
0.002

88
WA18.D.330
0.014

89
WA18.D.330
0.017

90
WA18.D.330
0.083

91
WA18.D.330
0.086

92
WA18.D.330
0.125

93
WA18.D.330
0.611

94
WA18.D.331
0.001

95

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido dal De 400 mm. al De 450 mm.
incluso.
SOMMANO m

Posa in operadi tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 dal DE 280 mm.
al DE 315 mm. incluso.
SOMMANO m

Scavo sez. ristr. strada fino25mc h1,50
SOMMANO mc

Scavo sez. ristr. strada >60mc h1,50
SOMMANO mc

Sovrap. scavo strada 1,50<H<4,00
SOMMANO mc

letto di sabbia
SOMMANO mc

Riemp stab cava
SOMMANO mc

Riemp mistocem riciclato
SOMMANO mc

F e P di nastro segnalatore
SOMMANO m

Esecuzionedi carpenteria metallicain acciaio
SOMMANO kg

Zincatura a caldo
SOMMANO kg

Cancdlo adueante
SOMMANO cadauno

Realizzazione di recinzione di confine in panndli zincati tipo Orsogrill
zincati
SOMMANO mq

Formaz. cassonetto >1mg.
SOMMANO mq

BINDER 0/20 scavi linee > 1mq
SOMMANO mq

BINDER - detraz o aumento 0/20
SOMMANO mgxcm

Frest+tappeto allac >30mq
SOMMANO mq

Frest+tappeto allac +1cm >30mg
SOMMANO mq

Ripresa strada a stabilizzato
SOMMANO mq

F e P di tessuto non tessuto
SOMMANO mq

Esecuzione strisce fino 15 cm
SOMMANO m

Posa in operadi chiusini in ghisa

44,68

858,54

12,16

1'645,53

63,50

550,25

357,54

216,56

903,22

400,00

400,00

1,00

72,00

258,11

344,15

1'720,75

430,18

430,18

680,98

2'120,68

430,18

16,13

25,27

27,15

12,58

1,86

44,38

41,94

69,32

0,41

5,95

1,85

3152,00

65,00

13,07

21,25

1,87

11,59

327

3,82

3,53

0,52

720,69

21°695,31

330,14

20'700,77

118,11

24°420,10

14°995,23

15'011,94

370,32

2'380,00

740,00

3152,00

4680,00

3'373,50

7°313,19

3217,80

4°985,79

1'406,69

2'601,34

7°486,00

223,69

585,75

19'995,40

174,37

0,00

0,00

2'811,78

3214,28

1'946,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2'051,97

794,99

0,00

47,32

17,21

1'137,24

0,00

0,00

81,277

92,165

52,818

11,514

21,435

12,969

60,826

10,871

0,949

1,223

43,717

A RIPORTARE

565°790,46

56°486,57

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 5657790,46 56'486,57
WA18.D.359 SOMMANO kg 1,00 1,00 1,00 0,56/ 56,000
5.007
96 Posain operadi pozzetti 30-40-50-60 cm
WA18.D.359 SOMMANO cadauno 1,00 46,09 46,09 35,09| 76,134
5.009
97 Posa in opera di pozzetto di fognatura, del tipo prefabbricato ad elementi
WA18.D.359 |componibili
5.019 SOMMANO cadauno 7,00 315,00 2'205,00 0,00
98 Oneri confer. imp. autoriz. a recup.
WA18.D.401 SOMMANO t 3291,06 19,80 657162,99 0,00
0.002
99 Impianto di by pass delle condotte fognarie 201 + 300 I/s
WA18.E.730 SOMMANO cadauno 1,00 2°800,00 2'800,00 0,00
0.019
100 Noleggio giornalierofinoa 300 I/s
WA18.E.730 SOMMANO gg 4,00 920,00 3'680,00 0,00
0.020
Parziale LAVORI A MISURA euro 639'685,54 56'522,22| 8,836
TOTALE euro 639'685,54 56'522,22| 8,836

Pisa,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACQUE SPA ['370 - EC.R 20200217.dcf' (S\LAVORI_COOP\312 INGEGNERIE TOSCANE - Fognature Cascina\312 ELABORATI\31



