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A8 RELAZIONE DI CALCOLO

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione di una stazione di
sollevamento per il rilancio di reflui fognari. Si prevede di realizzare una stazione di
sollevamento denominata S4 di cui nel seguito verranno esplicitate le azioni agenti, le
sollecitazioni e le relative verifiche di resistenza.

Nella presente relazione saranno descritti i calcoli svolti al fine di garantire la sicurezza delle
opere nei confronti delle azioni ordinarie e straordinarie che potranno interessare I'opera
durante quella che viene definita “Vita Utile”.

Le azioni dovute ai carichi accidentali saranno valutate in funzione delle disposizioni
normative relative al D.M. 17/01/2018 e Circolare Esplicativa, basate sul metodo
semiprobabilistico degli stati limite.

Saranno dunque analizzate le combinazioni di carico relative agli Stati Limite Ultime (SLU),
agli Stati Limite di Esercizio (SLE) e per quanto riguarda I'azione sismica si fara riferimento
allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) cosi come piu dettagliatamente descritto
nella citata normativa.

Di seguito si riportano nello specifico i valori dei carichi adottati suddividendoli in pesi propri,
permanenti non strutturali e accidentali nonché i valori delle azioni ambientali.

A8.1 Descrizione intervento

L’intervento prevede la realizzazione di vasche in cemento armato per il contenimento del
liquame in arrivo e per il contenimento degli organi di manovra. Maggiori dettagli sono
reperibili negli elaborati grafici allegati al progetto.
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Sezione tipo della struttura — stazione di sollevamento S4



A8.2.1 Modello numerico struttura

Di seguito si riporta un estratto del modello numerico utilizzato per valutare le azioni sulla
struttura.

Modello numerico della Vasca manovra — Stazione S4

Modello numerico della Vasca Rilancio — Stazione S4

A8.3 Analisi dei carichi

In base alle diverse destinazioni d’uso degli orizzontamenti e le caratteristiche tecniche dei
solai e le stratigrafie presunte degli orizzontamenti, sono stati definiti valori di carichi
differenti per ciascun solaio.

Nel modello di calcolo sono state definite le seguenti “Condizioni di Carico Elementari”



(CCE):

¢ PERMANENTI STRUTTURALI — G1: il programma, in ragione della geometria degli
elementi, assegna automaticamente i pesi propri degli stessi alla struttura, cosi come,
dalla definizione dei solai, assegna la quota parte dei carichi permanenti strutturali
agli elementi strutturali di pertinenza;

e CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI — G2: dalla definizione dei solai di cui
sopra, il programma assegna la quota parte dei carichi permanenti non strutturali agli
elementi strutturali di pertinenza dei solai;

o VARIABILI - Qk: dalla definizione dei solai, il programma assegna la quota parte dei
carichi variabili agli elementi strutturali di pertinenza dei solai;

Come azioni di calcolo sono stati considerati i pesi propri sia strutturali che non strutturali e le
azioni di vento e neve combinate secondo le combinazioni elementari riportate nelle norme
tecniche in vigore.

A8.4 Combinazione dei carichi

Tutte le azioni descritte in precedenza sono state tra loro combinate in accordo con quanto
riportato al cap.2 del D.M.17/01/2018 in modo da massimizzare gli effetti sugli elementi

strutturali analizzati.

Si fara riferimento in seguito alle combinazioni relative agli Stati Limite Ultimi, d’ora in avanti
chiamate SLU, per le verifiche di resistenza, mentre per le verifiche di deformabilita e le
verifiche di esercizio si fara riferimento alle combinazioni relative agli Stati Limite di Esercizio,
d’ora in avanti chiamate SLE. Tutte le possibili combinazioni di carico sono state ottenute
analizzando la struttura sotto le diverse azioni, prese singolarmente e poi combinate tra loro

per massimizzarne gli effetti.

Simbologia

CC = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
Com =Commento
m.
TCC =Tipo di combinazione di carico
SLU = Stato limite ultimo
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica)
SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SLE F = Stato limite d'esercizio, combinazione frequente
SLE Q = Stato limite d'esercizio, combinazione quasi
permanente
SLD = Stato limite di danno
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita
SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLO = Stato limite di operativita
SLU | = Stato limite di resistenza al fuoco

Di seguito si riporta la tabella con le combinazioni di carico utilizzate per la risoluzione dei
modelli numerici riferiti allo stato attuale e allo stato di progetto.



CC| Commento| TCC |An.[Bk| 1 2 3 |#5X|3SY
1 [Amb.1(SLU |SND ML | | m| 100 100 100 100/ 030
2 |Amb. 1(SLE)|SLD L | | || 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.30
3 |Amb.1(SLE)SLO L ] ® | 1.00 1.00/ 1.00| 1.00| 0.30
4 |Amb.1(SLU |SND  ~L || ® | 1.00/ 1.00| 1.00| 1.00(-0.30
5 |Amb.1(SLE)SLD ML [ |m | 1.00 1.00/ 1.00| 1.00|-0.30
6 |Amb. 1(SLE)|SLO ~JL | | m| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00|-0.30
7 |Amb.1(SLU |SND ~L || @ | 100 1.00/ 1.00| 0.30| 1.00
8 [Amb.1(SLE)|SLD ~L || ®| 1.00| 1.00| 1.00/ 0.30| 1.00
9 |Amb.1(SLE)SLO  ~L | M| 1.00/ 1.00] 1.00| 0.30| 1.00
10 JAmb. 1(SLU [SND  |~JL || m | 1.00| 1.00| 1.00|-0.30| 1.00
11 |Amb. 1 (SLE))SLD  »L ] ®m | 1.00/ 1.00| 1.00|-0.30| 1.00
12 [Amb. 1 (SLE)|SLO ML | | m | 100| 100 100(-030| 100
13 JAmb. 2 (SLU)[SLU | JL | | W | 1.30| 1.50| 1.50| 0.00| 0.00
14 JAmb. 2 (SLE [SLER [MJL || || 1.00| 1.00| 1.00| 0.00| 0.00
13 |Amb. 2 (SLE |SLEF vJL ] m | 1.00| 1.00| 1.00| 6.00/ 0.00
16 [Amb. 2 (SLE |SLEQ L | | m | 100| 100| 100 000/ 000

Combinazioni di carico del modello numerico

Nella precedente tabella sono evidenziati con i numeri 1, 2 e 3 le diverse condizioni di carico
elementari che nell'ordine sono: G1 pesi propri strutturali, G2 pesi propri non strutturali, Qk
carichi d’uso e accidentali.

| valori dei carichi e la loro distribuzione sono meglio specificate nei fascicoli di calcolo
allegati al presente deposito.

A8.5 Calcolo delle azioni di progetto

Le azioni sulla struttura sono state calcolate mediante risoluzione del modello numerico
elaborato ed esposto al paragrafo precedente.

Ulteriori dettagli sono riportati nel fascicolo di calcolo allegato.

A8.6 Analisi delle sollecitazioni

A partire dai carichi e dalle conseguenti combinazioni di carico applicate al modello si sono
calcolate le caratteristiche di sollecitazione nei vari elementi strutturali. Di seguito si riportano
alcuni estratti grafici dei risultati ottenuti distinguendoli tra stato attuale e stato di progetto.

Sollecitazioni e verifiche degli elementi strutturali
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Vasca Manovra — Stazione S4 - Tensioni verticali sulle pareti in combinazione SLU
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Vasca Manovra — Stazione S4 - Momenti unitari sulle solette in combinazione SLU
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Vasca Rilancio — Stazione S4 - Tasso di sfruttamento per tutte le combinazioni di carico

Nello stato di progetto risulta che la struttura € verificata per le azioni statiche e sismiche in
quanto il tasso di sfruttamenteo e sempre inferiore all’unita.



AB8.7 Criteri di verifica

La struttura risulta verificata secondo le disposizioni del cap.4 e del cap.7 delle
D.M.17/01/2018; le opere fondali risultano verificate secondo quanto riportato nel cap.6 della
stessa normativa.

A8.8 Analisi dei risultati

La struttura in muratura risulta essere verificata sia nei confronti delle azioni statiche verticali
che delle azioni sismiche orizzontali. Gli elementi strutturali sottoposti ad analisi soddisfano i
requisiti prestazionali richiesti garantendo adeguata resistenza alle azioni di progetto.

Per ulteriori dettagli si rimanda al fascicolo di calcolo allegato.




