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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a ?
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo ... o conforme
025023a CEI 20-2211: bipolare FG16H2R: sezione 1,5 mmq
SOMMANO m 30,00 3,82 114,60 48,13 42,000
2 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, designazione secondo ... nforme CEI
025026a 20-22 |1: pentapolare FG160H2R: sezione 1,5 mmq
SOMMANO m 30,00 5,69 170,70 68,28/ 40,000
3 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammi ... sato, per
055017b lampada a vapori di sodio, alta pressione: 100 W
SOMMANO cad 1,00 481,34 481,34 33,69| 7,000
4 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
055063f serratura, dimensioni in mm: 520 x 870 x 375
SOMMANO cad 1,00 495,52 495,52 29,73| 6,000
5 Cordain rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro
075003e scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq
SOMMANO m 50,00 6,77 338,50 169,25/ 50,000
6 M otopompa o eettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00
B.1031.030 |ml. da 150 mm.
SOMMANO ore 240,00 3,10 744,00 0,00
7 Fornitura di Quadro eettrico QCO del tipo a parete, in p ... al verbale di
PA.001.QCO |collaudo e alla dichiarazione di conformita.
SOMMANO cadauno 1,000 117041 1'170,41 0,00
8 Fornitura di Quadro Elettrico Generale Distribuzione, den .. ove e
PA.002.QEG |redazione degli elaborati grafici finali " AS-BUILT".
SOMMANO cadauno 1,00 2°000,70 2°000,70 0,00
9 Realizzazione di impianto di sollevamento tipo " S3" come da particolari
PA.003 costruttivi e con le specifiche come da CSA
SOMMANO cadauno 1,00/ 4825387 48°253,87 6132,97| 12,710
10 Fornitura di Quadro Elettrico Pompe posto all'interno di ... ove e redazione
PA.003.QEP |degli elaborati grafici finali "AS-BUILT".
SOMMANO cadauno 1,00 37460,00 3'460,00 0,00
11 Fornituraeposain operadi interruttoredi livelloaga ... o altro occorr e per
PA.004.0650 |dareil lavorofinito aregolad'arte.
51 SOMMANO cadauno 5,00 112,66 563,30 163,36/ 29,000
12 Solaio in acciaio costituito da profilati in acciaio (da ... con lamiera sp. da 6/
PA.005 10 a 12/10 ed altezza grecheda mm 75
SOMMANO m? 4,80 31,57 151,54 130,18| 85,904
13 Misuratore di livello ad ultrasuoni, completo di sonda, d rmi
PA.005 Alimentazione 230 V Grado di protezionefrontale | P 65
SOMMANO cadauno 1,00, 251372 2’51372 226,23 9,000
14 Fornitura e posa in opera di caprenteria idraulica e pezz ... izzazione di
PA.007 pozzetti di scarico condotta @160 come da csa
SOMMANO cadauno 2,00 679,84 1'359,68 229,60| 16,886
15 Fornitura e posa in opera di caprenteria idraulica e pezz ... lizzazione di
PA.010 pozzetti di sfiato condotta @160 come da csa
SOMMANO cadauno 2,000 1110,76 2'221,52 229,60, 10,335
16 Posa in opera di tub. PEAD @160 mm. su carpenteria metall ... ggio al ponte
PA.011 con tubo camicia in acciaio @250 come da csa
SOMMANO m 50,49 91,91 4'640,54 793,20| 17,093
17 Oneri per lasicurezza per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON
A RIPORTARE 68'679,94 8254,22

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 68679,94 8254,22
SSIC_.CP1.0|UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA,; <=3 ore
4 SOMMANO a corpo 2,00 413,63 827,26 0,00
18 Oneri per la sicurezza per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON
SSIC_.CP2.0|UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA; >3 ore
4 SOMMANO h 58,00 130,76 7'584,08 0,00
19 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannd ... ntera durata
SSIC_01 del cantiere per durate superiore a mesi uno.
SOMMANO m 435,00 13,10 5698,50 0,00
20 ESTINTORE a polvere Kg. 6 omologato installato a parete ¢ ... per legge
SSIC 02 periodicamente Codice Regionale: 17.501.002.011
SOMMANO cadauno 2,00 45,57 91,14 0,00
21 LAMPEGGIANTE
SSIC 03 SOMMANO giorno|  2'850,00 0,87 2'479,50 0,00
22 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL DATORE DI
SSIC_04 LAVORO
SOMMANO ora 31,00 57,00 1'767,00 0,00
23 POSTAZIONE SEMAFORICA per laprima giornata o frazione
SSIC_06 SOMMANO a corpo 1,00 79,67 79,67 0,00
24 POSTAZIONE SEMAFORICA come alla voce SSIC_06 gia installata, per
SSIC 07 ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.
SOMMANO a corpo 150,00 21,25 3187,50 0,00
25 Sistema di blindaggio autoaffondante di tipo modulare a c ... r impiego su
SSIC 10D  |scavi con profondita finoamt. 6.00 e dltre.
SOMMANO cadauno 1,00/ 8000,00 8000,00 0,00
26 NASTRO SEGNALATORE
SSIC 13 SOMMANOmM|  1'225,00 0,37 453,25 0,00
27 Costo di utilizzo Cono FINO altezza cm 50,00 con strisce bianche er osse.
SSIC_14 SOMMANO giorno|  3'000,00 0,31 930,00 0,00
28 CARTELLONISTICA DI CANTIERE E SEGNAL| STRADALI
SSIC_15 SOMMANO giorno|  3'000,00 0,17 510,00 0,00
29 SACCHETTI ZAVORRA
SSIC_16 SOMMANO giorno|  3'000,00 0,27 810,00 0,00
30 Lastra in acciaio a forte spessore per attraversamento scavi
SSIC_17 compreso:trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione:
SOMMANO cadauno 20,00 24,02 480,40 0,00
31 MONOBLOCCO BARACCA PRIMO MESE
SSIC_19 SOMMANO mese 1,00 351,00 351,00 0,00
32 PREFABBRICATO MONOBLOCCO, per ogni mesein piu o frazione.
SSIC_20 SOMMANO mese 4,00 136,00 544,00 0,00
33 Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavorator ... ri. Bagno chimico
SSIC 21 portatile, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 2,00 294,00 588,00 0,00
34 Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavorator ... Bagno chimico
SSIC_22 portatile, per ogni mesein piu o frazione.
SOMMANO mese 8,00 81,00 648,00 0,00
35 TRANSENNA METALLICA
SSIC_25 SOMMANO cadauno|  4'800,00 0,56 2'688,00 0,00
36 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, ... giunzioni, allacci
SSIC_38 e pezzi speciali; diametro finoa 25 mm
A RIPORTARE 106'397,24 8254,22

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a ?
RIPORTO 106'397,24 8254,22
SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00 0,00
37 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003
SSIC 42 n. 389
SOMMANO cadauno 2,00 20,30 40,60 0,00
38 Costo di utilizzo PER LA SICUREZZA DI PARAPETTO IN LEGNO, per
SSIC_55 I'interadurata delle fasi di lavoro.
SOMMANO m 26,00 15,20 395,20 0,00
39 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 340.Costo di utilizzo, per | ...
SSIC 57 lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
SOMMANO mese 2,00 133,00 266,00 0,00
40 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 340.Costo di utilizzo, per | ...
SSIC 58 voratori. Box in lamiera, per ogni mesein piu o frazione.
SOMMANO mese 8,00 57,00 456,00 0,00
41 Fornitura e messa in opera di sistema di blindaggio scavo ... ne, noleggio per
SSIC_65 tutta la durata del lavoro, oneri impresa
SOMMANO ml 475,64 35,39 16'832,90 0,00
42 SOMMANO a corpo 2,00 1'500,00 3°000,00 0,00
SSIC 98
43 SOMMANO cadauno 1,00/ 3°000,00 3'000,00 0,00
SSIC 99
44 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEIl 7-6 ... i di montaggio e
TOS20_06.10|fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L=1,5m
5.008.001 SOMMANO cad 4,00 32,86 131,44 67,48 51,339
45 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni materiale di
TOS20_06.10|consumo. h. indicativa = 8000mm con base
5.026.002 SOMMANO cad 1,00 424,06 424,06 108,09/ 25,490
46 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros... pezzi speciali, e
TOS20_06.10|ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.
5.110.027 SOMMANO m 30,00 1,89 56,70 27,96 49,310
47 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros... pezzi speciali, e
TOS20_06.10|ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.
5.110.028 SOMMANO m 50,00 2,44 122,00 55,55 45,530
48 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros... pezzi speciali, e
TOS20_06.10|ogni materiale di consumo. 4 x 2.5 mmq.
5.110.041 SOMMANO m 50,00 2,96 148,00 64,50, 43,580
49 Conduttore unipolare o multipolar eflessibile di rameros... o, pezzi speciali,
TOS20_06.10|e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmg.
5.110.054 SOMMANO m 5,00 5,44 27,20 8,44 31,040
50 Conduttore unipolare o multipolareflessibile di rameros... o, pezzi speciali,
TOS20_06.10|e ogni materiale di consumo. 5G 6 mmg.
5.110.055 SOMMANO m 25,00 6,99 174,75 46,68 26,710
51 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... i, da valere
TOS20_06.10|anche per opere di urbanizzazione. 1 x 6 mmg.
5.131.004 SOMMANO m 30,00 1,98 59,40 33,39| 56,210
52 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... , da valere
TOS20_06.10|anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmg.
5.131.006 SOMMANO m 15,00 4,09 61,35 22,69 36,980
53 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... A PER PRESA
TOS20_06.10|CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)
5.133.015 SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19 15,10| 42,920
54 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... PER PRESA
TOS20_06.10|CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)
A RIPORTARE 131'828,03 8704,10

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 131'828,03 8704,10
5.133.017 SOMMANO cad 1,00 42,42 42,42 15,10, 35,600
55 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... nstallazione
TOS20_06.10|funzionante e conforme allaregola dell'ar te.
5.133.032 SOMMANO cad 1,00 70,28 70,28 547 7,790
56 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... nstallazione
TOS20_06.10|funzionante e conforme alla regola dell'ar te.
5.133.036 SOMMANO cad 1,00 88,66 88,66 6,57| 7,410
57 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, ... a vernice
TOS20_PR.P|bituminosa, piana, dimensioni esterne 500x500 mm
07.113.010 SOMMANO cad 1,00 55,39 55,39 0,00
58 Installatore/Operaio metalmeccanico 4" categoria
TOS20_RU. SOMMANO oral 60,00 27,70 1'662,00 1'662,00| 100,000
M11.001.003
59 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
WA15.05506 |serratura, dimensioni in mm: 910 x 1390 x 428
6f.3 SOMMANO cad 3,000 128597 3857,91 347,21 9,000
60 Chiusino in ghisa sf. D400 C250
WA18.B.109 SOMMANOKkg|  17170,00 2,24 2'620,80 0,00
0.007
61 Pozzetti 60 x 60 x 60 cm.
WA18.B.114 SOMMANO cadauno 1,00 27,83 27,83 0,00
0.018
62 Per pozzetti di altezza da 1,01 m. a 2,00 m., diam. 800 mm. e diam. collettore
WA18.B.114 |di 200 mm.;
0.062 SOMMANO cadauno 10,00 810,00 8°100,00 0,00
63 Per pozzetti di altezza da 2,01 m. a 2,50 m., diam. 800 mm. e diam. collettore
WA18.B.114 |di 200 mm.;
0.063 SOMMANO cadauno 8,00 865,00 67920,00 0,00
64 Tubazione per condotte di scarico interrate UNI EN 1401-1 SN4, de
WA18.B.145 |diametr o di mm. 200.
0.004 SOMMANO m 2,00 12,30 24,60 0,00
65 Tubazione per condotte di scarico interrate UNI EN 1401-1 SN8, de
WA18.B.145 |diametr o di mm. 200.
0.013 SOMMANO m 404,94 13,80 5588,17 0,00
66 Tubo Pead PN16 Del60mm, lenta prop.
WA18.B.146 SOMMANO m 657,92 23,86 15°697,97 0,00
0.011
67 CONGLOMERATO CEMENTIZIO C12/15
WA18.D.111 SOMMANO mc 6,97 189,60 1'321,51 0,00
8.002
68 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee C20/25
WA18.D.111 SOMMANO mc 25,72 247,80 6°373,42 0,00
8.003
69 POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
WA18.D.111 SOMMANO mc 32,69 8,71 284,73 0,00
8.007
70 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA in barrelavoratoin cantiere
WA18.D.111 SOMMANOKkg|  1'408,80 2,77 3902,37 0,00
8.011
71 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido dal De 200 mm. al De 250 mm.
WA18.D.145 |incluso.
0.003 SOMMANO m 406,94 11,30 4'598,42 3747,92| 81,504
72 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 dal DE 140 mm.
WA18.D.148 |al DE 160 mm. incluso.
7.004 SOMMANO m 607,43 15,54 9'439,46 8169,93| 86,551
73 Scavo sez. ristr. strada fino25mc h1,50
WA18.D.300 SOMMANO mc 12,16 27,15 330,14 174,37| 52,818
A RIPORTARE 202'834,11 22'832,67

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

202'834,11

22'832,67

1.021

74
WA18.D.300
1.023

75
WA18.D.300
1.028

76
WA18.D.300
3.001

77
WA18.D.300
3.014

78
WA18.D.300
3.021

79
WA18.D.300
3.032

80
WA18.D.300
7.001

81
WA18.D.300
7.002

82
WA18.D.300
7.003

83
WA18.D.300
7.016

84
WA18.D.300
7.018

85
WA18.D.330
0.002

86
WA18.D.330
0.014

87
WA18.D.330
0.017

88
WA18.D.330
0.083

89
WA18.D.330
0.086

90
WA18.D.330
0.611

91
WA18.D.359
5.007

92
WA18.D.359
5.009

93
WA18.D.359
5.019

94
WA18.D.401
0.002

Scavo sez. ristr. strada >60mc h1,50
SOMMANO mc

Sovrap. scavo strada 1,50<H<4,00
SOMMANO mc

letto di sabbia
SOMMANO mc

Riemp terra campagna escav
SOMMANO mc

Riemp mistocem riciclato
SOMMANO mc

F e P di nastro segnalatore
SOMMANO m

Esecuzionedi carpenteria metallicain acciaio
SOMMANO kg

Zincatura a caldo
SOMMANO kg

Esecuzionedi carpenteria metallicain acciaio inox Al Sl 304
SOMMANO kg

Cancdlo adueante
SOMMANO cadauno

Realizzazione di recinzione di confine in pannéli zincati tipo Orsogrill
zincati
SOMMANO mq

Formaz. cassonetto >1mg.
SOMMANO mq

BINDER 0/20 scavi linee> 1mq
SOMMANO mq

BINDER - detraz o aumento 0/20
SOMMANO magxcm

Frest+tappeto allac >30mq
SOMMANO mq

Frest+tappeto allac +1cm >30mg
SOMMANO mq

F e P di tessuto non tessuto
SOMMANO mq

Posa in operadi chiusini in ghisa
SOMMANO kg

Posain operadi pozzetti 30-40-50-60 cm
SOMMANO cadauno

Posa in opera di pozzetto di fognatura, del tipo prefabbricato ad elementi
componibili
SOMMANO cadauno
Oneri confer. imp. autoriz. a recup.
SOMMANO t

Parziale LAVORI A MISURA euro

932,28

167,99

206,40

61,07

519,14

1'062,86

400,00

400,00

240,00

1,00

72,00

494,51

824,18

4'120,90

2'646,06

2'646,06

1'297,50

1,00

1,00

18,00

1'864,56

12,58

1,86

44,38

5,65

69,32

0,41

5,95

1,85

13,50

3152,00

65,00

13,07

21,25

1,87

11,59

3,27

3,53

1,00

46,09

315,00

19,80

11'728,08

312,46

9°160,03

345,05

35'986,78

435,77

2'380,00

740,00

3'240,00

3152,00

4'680,00

6'463,25

17'513,83

7°706,08

30'667,84

8'652,62

4'580,18

1,00

46,09

5'670,00

36'918,29

0,00

0,00

1'054,70

239,39

4'667,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3931,35

1'903,86

0,00

291,07

105,84

0,00

0,56

35,09

0,00

0,00

393'213,46

35°061,60

11,514

69,381

12,969

60,826

10,871

0,949

1,223

56,000

76,134

8,917

A RIPORTARE

393'213,46

35061,60

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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U Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO —
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 393213,46 35'061,60
TOTALE euro 393'213,46 35061,60 8917

Pisa,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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