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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo  ... o conforme
025023a CEI 20-22 II: bipolare FG16H2R: sezione 1,5 mmq

SOMMANO m 30,00 3,82 114,60 48,13 42,000

2 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo  ... nforme CEI
025026a 20-22 II: pentapolare FG16OH2R: sezione 1,5 mmq

SOMMANO m 30,00 5,69 170,70 68,28 40,000

3 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammi ... sato, per
055017b lampada a vapori di sodio, alta pressione: 100 W

SOMMANO cad 1,00 481,34 481,34 33,69 7,000

4 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
055063f serratura, dimensioni in mm: 520 x 870 x 375

SOMMANO cad 1,00 495,52 495,52 29,73 6,000

5 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro
075003e scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq

SOMMANO m 50,00 6,77 338,50 169,25 50,000

6 Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00
B.1031.030 ml. da 150 mm.

SOMMANO ore 240,00 3,10 744,00 0,00

7 Fornitura di Quadro elettrico QCO del tipo a parete, in p ... al verbale di
PA.001.QCO collaudo e alla dichiarazione di conformità.

SOMMANO cadauno 1,00 1´170,41 1´170,41 0,00

8 Fornitura di Quadro Elettrico Generale Distribuzione, den ... ove e
PA.002.QEG redazione degli elaborati grafici finali "AS-BUILT".

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,70 2´000,70 0,00

9 Realizzazione di impianto di sollevamento  tipo "S3" come da particolari
PA.003 costruttivi e con le specifiche come da CSA

SOMMANO cadauno 1,00 48´253,87 48´253,87 6´132,97 12,710

10 Fornitura di Quadro Elettrico Pompe posto all'interno di  ... ove e redazione
PA.003.QEP degli elaborati grafici finali "AS-BUILT".

SOMMANO cadauno 1,00 3´460,00 3´460,00 0,00

11 Fornitura e posa in opera di interruttore di livello a ga ... o altro occorre per
PA.004.0650 dare il lavoro finito a regola d'arte.
51 SOMMANO cadauno 5,00 112,66 563,30 163,36 29,000

12 Solaio in acciaio costituito da profilati in acciaio (da  ... con lamiera sp. da 6/
PA.005 10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

SOMMANO m² 4,80 31,57 151,54 130,18 85,904

13 Misuratore di livello ad ultrasuoni, completo di sonda, d ... rmi
PA.005 Alimentazione 230 V Grado di protezione frontale IP 65

SOMMANO cadauno 1,00 2´513,72 2´513,72 226,23 9,000

14 Fornitura e posa in opera di caprenteria idraulica e pezz ... izzazione di
PA.007 pozzetti di scarico condotta Ø160 come da csa

SOMMANO cadauno 2,00 679,84 1´359,68 229,60 16,886

15 Fornitura e posa in opera di caprenteria idraulica e pezz ... lizzazione di
PA.010 pozzetti di sfiato condotta Ø160 come da csa

SOMMANO cadauno 2,00 1´110,76 2´221,52 229,60 10,335

16 Posa in opera di tub. PEAD Ø160 mm. su carpenteria metall ... ggio al ponte
PA.011 con tubo camicia in acciaio Ø250 come da csa

SOMMANO m 50,49 91,91 4´640,54 793,20 17,093

17 Oneri per la sicurezza per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 68´679,94 8´254,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 68´679,94 8´254,22

SSIC_.CP1.0 UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA; <=3 ore
4 SOMMANO a corpo 2,00 413,63 827,26 0,00

18 Oneri per la sicurezza per INTERVENTO IN LUOGO CONFINATO CON
SSIC_.CP2.0 UTILIZZO DI CORDE E DISPOSITIVI ANTICADUTA; >3 ore
4 SOMMANO h 58,00 130,76 7´584,08 0,00

19 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ... ntera durata
SSIC_01 del cantiere per durate superiore a mesi uno.

SOMMANO m 435,00 13,10 5´698,50 0,00

20 ESTINTORE a polvere Kg. 6 omologato installato a parete c ... per legge
SSIC_02 periodicamente  Codice Regionale: 17.S01.002.011

SOMMANO cadauno 2,00 45,57 91,14 0,00

21 LAMPEGGIANTE
SSIC_03 SOMMANO giorno 2´850,00 0,87 2´479,50 0,00

22 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento CON IL DATORE DI
SSIC_04 LAVORO

SOMMANO ora 31,00 57,00 1´767,00 0,00

23 POSTAZIONE SEMAFORICA per la prima giornata o frazione
SSIC_06 SOMMANO a corpo 1,00 79,67 79,67 0,00

24 POSTAZIONE SEMAFORICA come alla voce SSIC_06 già installata, per
SSIC_07 ogni giornata o frazione aggiuntiva alla prima.

SOMMANO a corpo 150,00 21,25 3´187,50 0,00

25 Sistema di blindaggio autoaffondante di tipo modulare a c ... r impiego su
SSIC_10D scavi con profondità fino a mt. 6.00 e oltre.

SOMMANO cadauno 1,00 8´000,00 8´000,00 0,00

26 NASTRO SEGNALATORE
SSIC_13 SOMMANO m 1´225,00 0,37 453,25 0,00

27 Costo di utilizzo Cono FINO altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse.
SSIC_14 SOMMANO giorno 3´000,00 0,31 930,00 0,00

28 CARTELLONISTICA DI CANTIERE E SEGNALI STRADALI
SSIC_15 SOMMANO giorno 3´000,00 0,17 510,00 0,00

29 SACCHETTI ZAVORRA
SSIC_16 SOMMANO giorno 3´000,00 0,27 810,00 0,00

30 Lastra in acciaio a forte spessore per attraversamento scavi
SSIC_17 compreso:trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione:

SOMMANO cadauno 20,00 24,02 480,40 0,00

31 MONOBLOCCO BARACCA PRIMO MESE
SSIC_19 SOMMANO mese 1,00 351,00 351,00 0,00

32 PREFABBRICATO MONOBLOCCO, per ogni mese in più o frazione.
SSIC_20 SOMMANO mese 4,00 136,00 544,00 0,00

33 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavorator ... ri. Bagno chimico
SSIC_21 portatile, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 2,00 294,00 588,00 0,00

34 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavorator ...  Bagno chimico
SSIC_22 portatile, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mese 8,00 81,00 648,00 0,00

35 TRANSENNA METALLICA
SSIC_25 SOMMANO cadauno 4´800,00 0,56 2´688,00 0,00

36 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, ... giunzioni, allacci
SSIC_38 e pezzi speciali; diametro fino a 25 mm

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 106´397,24 8´254,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 106´397,24 8´254,22

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00 0,00

37 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003
SSIC_42 n. 389

SOMMANO cadauno 2,00 20,30 40,60 0,00

38 Costo di utilizzo PER LA SICUREZZA DI PARAPETTO IN LEGNO, per
SSIC_55 l'intera durata delle fasi di lavoro.

SOMMANO m 26,00 15,20 395,20 0,00

39 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per l ...
SSIC_57 lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 2,00 133,00 266,00 0,00

40 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per l ...
SSIC_58 voratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mese 8,00 57,00 456,00 0,00

41 Fornitura e messa in opera di sistema di blindaggio scavo ... ne, noleggio per
SSIC_65 tutta la durata del lavoro, oneri impresa

SOMMANO ml 475,64 35,39 16´832,90 0,00

42 SOMMANO a corpo 2,00 1´500,00 3´000,00 0,00
SSIC_98
43 SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00 0,00
SSIC_99
44 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 ... i di montaggio e
TOS20_06.I0 fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
5.008.001 SOMMANO cad 4,00 32,86 131,44 67,48 51,339

45 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni materiale di
TOS20_06.I0 consumo. h. indicativa = 8000mm con base
5.026.002 SOMMANO cad 1,00 424,06 424,06 108,09 25,490

46 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e
TOS20_06.I0 ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.
5.110.027 SOMMANO m 30,00 1,89 56,70 27,96 49,310

47 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e
TOS20_06.I0 ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.
5.110.028 SOMMANO m 50,00 2,44 122,00 55,55 45,530

48 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e
TOS20_06.I0 ogni materiale di consumo. 4 x 2.5 mmq.
5.110.041 SOMMANO m 50,00 2,96 148,00 64,50 43,580

49 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... o, pezzi speciali,
TOS20_06.I0 e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq.
5.110.054 SOMMANO m 5,00 5,44 27,20 8,44 31,040

50 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... o, pezzi speciali,
TOS20_06.I0 e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq.
5.110.055 SOMMANO m 25,00 6,99 174,75 46,68 26,710

51 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... i, da valere
TOS20_06.I0 anche per opere di urbanizzazione. 1 x 6 mmq.
5.131.004 SOMMANO m 30,00 1,98 59,40 33,39 56,210

52 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... , da valere
TOS20_06.I0 anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.
5.131.006 SOMMANO m 15,00 4,09 61,35 22,69 36,980

53 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... A PER PRESA
TOS20_06.I0 CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)
5.133.015 SOMMANO cad 1,00 35,19 35,19 15,10 42,920

54 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ...  PER PRESA
TOS20_06.I0 CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 131´828,03 8´704,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 131´828,03 8´704,10

5.133.017 SOMMANO cad 1,00 42,42 42,42 15,10 35,600

55 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... nstallazione
TOS20_06.I0 funzionante e conforme alla regola dell'arte.
5.133.032 SOMMANO cad 1,00 70,28 70,28 5,47 7,790

56 Punti presa da incasso o per installazione a vista realiz ... nstallazione
TOS20_06.I0 funzionante e conforme alla regola dell'arte.
5.133.036 SOMMANO cad 1,00 88,66 88,66 6,57 7,410

57 Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015,  ... a vernice
TOS20_PR.P bituminosa, piana, dimensioni esterne 500x500 mm
07.113.010 SOMMANO cad 1,00 55,39 55,39 0,00

58 Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria
TOS20_RU. SOMMANO ora 60,00 27,70 1´662,00 1´662,00 100,000
M11.001.003
59 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
WA15.05506 serratura, dimensioni in mm: 910 x 1390 x 428
6f.3 SOMMANO cad 3,00 1´285,97 3´857,91 347,21 9,000

60 Chiusino in ghisa sf. D400 C250
WA18.B.109 SOMMANO kg 1´170,00 2,24 2´620,80 0,00
0.007
61 Pozzetti 60 x 60 x 60 cm.
WA18.B.114 SOMMANO cadauno 1,00 27,83 27,83 0,00
0.018
62 Per pozzetti di altezza da 1,01 m. a 2,00 m., diam. 800 mm. e diam. collettore
WA18.B.114 di 200 mm.;
0.062 SOMMANO cadauno 10,00 810,00 8´100,00 0,00

63 Per pozzetti di altezza da 2,01 m. a 2,50 m., diam. 800 mm. e diam. collettore
WA18.B.114 di 200 mm.;
0.063 SOMMANO cadauno 8,00 865,00 6´920,00 0,00

64 Tubazione per condotte di scarico interrate UNI EN 1401-1 SN4, del
WA18.B.145 diametro di mm. 200.
0.004 SOMMANO m 2,00 12,30 24,60 0,00

65 Tubazione per condotte di scarico interrate UNI EN 1401-1 SN8, del
WA18.B.145 diametro di mm. 200.
0.013 SOMMANO m 404,94 13,80 5´588,17 0,00

66 Tubo Pead PN16 De160mm, lenta prop.
WA18.B.146 SOMMANO m 657,92 23,86 15´697,97 0,00
0.011
67 CONGLOMERATO CEMENTIZIO C12/15
WA18.D.111 SOMMANO mc 6,97 189,60 1´321,51 0,00
8.002
68 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee C20/25
WA18.D.111 SOMMANO mc 25,72 247,80 6´373,42 0,00
8.003
69 POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
WA18.D.111 SOMMANO mc 32,69 8,71 284,73 0,00
8.007
70 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA in barre lavorato in cantiere
WA18.D.111 SOMMANO kg 1´408,80 2,77 3´902,37 0,00
8.011
71 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido dal De 200 mm. al De 250 mm.
WA18.D.145 incluso.
0.003 SOMMANO m 406,94 11,30 4´598,42 3´747,92 81,504

72 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 dal DE 140 mm.
WA18.D.148 al DE 160 mm. incluso.
7.004 SOMMANO m 607,43 15,54 9´439,46 8´169,93 86,551

73 Scavo sez. ristr. strada fino25mc h1,50
WA18.D.300 SOMMANO mc 12,16 27,15 330,14 174,37 52,818

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 202´834,11 22´832,67



Ingegnerie Toscane Srl
pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 202´834,11 22´832,67

1.021
74 Scavo sez. ristr. strada >60mc h1,50
WA18.D.300 SOMMANO mc 932,28 12,58 11´728,08 0,00
1.023
75 Sovrap. scavo strada 1,50<H<4,00
WA18.D.300 SOMMANO mc 167,99 1,86 312,46 0,00
1.028
76 letto di sabbia
WA18.D.300 SOMMANO mc 206,40 44,38 9´160,03 1´054,70 11,514
3.001
77 Riemp terra campagna escav
WA18.D.300 SOMMANO mc 61,07 5,65 345,05 239,39 69,381
3.014
78 Riemp mistocem riciclato
WA18.D.300 SOMMANO mc 519,14 69,32 35´986,78 4´667,07 12,969
3.021
79 F e P di nastro segnalatore
WA18.D.300 SOMMANO m 1´062,86 0,41 435,77 0,00
3.032
80 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio
WA18.D.300 SOMMANO kg 400,00 5,95 2´380,00 0,00
7.001
81 Zincatura a caldo
WA18.D.300 SOMMANO kg 400,00 1,85 740,00 0,00
7.002
82 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio inox AISI 304
WA18.D.300 SOMMANO kg 240,00 13,50 3´240,00 0,00
7.003
83 Cancello a due ante
WA18.D.300 SOMMANO cadauno 1,00 3´152,00 3´152,00 0,00
7.016
84 Realizzazione di recinzione di confine in pannelli zincati tipo Orsogrill
WA18.D.300 zincati
7.018 SOMMANO mq 72,00 65,00 4´680,00 0,00

85 Formaz. cassonetto >1mq.
WA18.D.330 SOMMANO mq 494,51 13,07 6´463,25 3´931,35 60,826
0.002
86 BINDER 0/20 scavi linee > 1mq
WA18.D.330 SOMMANO mq 824,18 21,25 17´513,83 1´903,86 10,871
0.014
87 BINDER - detraz o aumento 0/20
WA18.D.330 SOMMANO mqxcm 4´120,90 1,87 7´706,08 0,00
0.017
88 Fres+tappeto allac >30mq
WA18.D.330 SOMMANO mq 2´646,06 11,59 30´667,84 291,07 0,949
0.083
89 Fres+tappeto allac +1cm >30mq
WA18.D.330 SOMMANO mq 2´646,06 3,27 8´652,62 105,84 1,223
0.086
90 F e P di tessuto non tessuto
WA18.D.330 SOMMANO mq 1´297,50 3,53 4´580,18 0,00
0.611
91 Posa in opera di chiusini in ghisa
WA18.D.359 SOMMANO kg 1,00 1,00 1,00 0,56 56,000
5.007
92 Posa in opera di  pozzetti 30-40-50-60 cm
WA18.D.359 SOMMANO cadauno 1,00 46,09 46,09 35,09 76,134
5.009
93 Posa in opera di pozzetto di fognatura, del tipo prefabbricato ad elementi
WA18.D.359 componibili
5.019 SOMMANO cadauno 18,00 315,00 5´670,00 0,00

94 Oneri confer. imp. autoriz. a recup.
WA18.D.401 SOMMANO t 1´864,56 19,80 36´918,29 0,00
0.002

Parziale LAVORI A MISURA euro 393´213,46 35´061,60 8,917

COMMITTENTE: ACQUE SPA

A   R I P O R T A R E 393´213,46 35´061,60
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incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 393´213,46 35´061,60

T O T A L E   euro 393´213,46 35´061,60 8,917

     Pisa, __________

Il Tecnico
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