L x COMUNE DI CASCINA
ACQUE PROVINCIA DI PISA

ACQUE spa I Servizi Idrici

Collettamento fognario a depurazione della Zona
via Nazario Sauro di Cascina

060 SCALA

mavorneiasorato | Disciplinare descrittivo e prestazionale - opere |
DS.R.03 | gdili e strutture

DATA
05/02/2020
Progetti e Lavori
Q&\INGEGNERIE TOSCANE Sede Firenze Via De Sanctis ,49 Cod.Fisc. e P.l.V.A. 06111950488

Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformita alle normative 1IS09001 — 1SO14001 — 1ISO45001 — SA8000

H
PROGETTISTA: ING. OSCAR GALLI 7Det, Ing. OSCAZTGALLI
C.S.P.: ING. GLAUCO CECCONI ORIIXE (N2 "aNERId-Ia odnois
GEOLOGIA / GEOTECNICA:  GEOL. NICOLA CEMPINI 7102 Sezion
IMPIANTI ELETTRICI: ING. CARMINE MIULLI

i EGNERE CIVILE E AMBIENTALE
ACQUSIZIONE AREE: GEOM. ANDREA PATRIARCHI DUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE

CONSULENTI TECNICI di Ingegnerie Toscane:

ING. ANDREA BERNARDINI acquisizione aree
COLLABORATORI: COMMITTENTE: ING. ROBERTO CECCHINI
COOPERATIVA CIVILE STP progettazione generale, elaborazioni grafiche/estimative ACQUE SPA
OMEGA ENGINEERING impianti elettrici e di controllo
DOTT.SSA GEOL. FRANCESCA FRANCHI geologia VIA A. BELLATALLA, 1
DOTT. FABRIZIO BURCHIANTI archeologia LOC. OSPEDALETTO
56121 PISA
DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. ROBERTO CECCHINI
ING. PAOLO PIZZARI
RESPONSABILE COMMESSA ACQUE SPA:
GEOM. CLAUDIO LASTRAIOLI

REV DATA DESCRIZIONE/MOTIVO DELLA REVISIONE REDATTO CONTROLLATO/APPROVATO

01 05/02/2020 PRIMA EMISSIONE COOP CIVILE GALLI

Proprieta riservata. Vietata la riproduzione e la diffusione




Disciplinare descrittivo e
&NGEGNERIE TOSCANE | prestazionale — opere edili e

emesso Febbraio

pagina 1 di 12

strutture 2020
Sommario
N L I @ 11U 17 1 N | TR 2
2. MATERIALLL ittt ettt et e e ettt et e e e e e e e e e e e ee et et aeeseeeeeeeeeee bbbt teaeeeeeeseesba b e aeens 3
P2 S Voo [ U T NPT PR PR 3
R O | (ol - T=Y (=Tl =10 W o [ =10 [od o =TSR 3
2.3.  Leganti cementizi, POZZOIANE € gESSO .....c.ccceiiiiiiiiiiiiititetirrre et e e e e e e e eaaaaa e e e e e e s s e s sa s s s s e ssranrra b aaarrrrereraees 3
2.4. Ghiaia, PIEtriSCO € SADDIA. .. .. .eeiiiiiiiiie i e e eea e s 4
A YR Yo o - | PO OPPRRR 4
2.6.  ASalti, DItUMI, CATAM....ouuuiiiii ettt e et e e e et e e e e et e e e e e aaba e e eeessteeeeeastnaaees 4
3. SCAVIE RINTERRI ..cotttttiiie ittt ettt e e e e e e e e e e et et e e e e e e e e e e e e e eesa bt e e seeeeeeeeesessabaaaaaeeeens 5
70 I S o= Y/ W o [ o T= L g o= 14 1 1=T o) (o T PP POO SR PPPORRRRt 5
JC 7 S o7 1Y o [ (o] 0T F=VATo  a (=T o N1 4 IR {1 o7 == NN 5
R T I = (o1 ei I 1 11 11 o1 (o U OTOR 6
3.4. R SNV LI =T 1L (=T o TR 6
4, OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO.......utuiiiieiieieeeeeeeeetee ettt e e e e e e veab b 7
4.1. Impasti di cONglOMErato CEMENTIZIO. ......cciiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e neeeneeees 7
4.2.  Controlli sul conglomerato CEMENTIZIO ........eiieiiiiiiiiiee ittt e e e e snebeeas 7
4.3. Norme di esecuzione per il cemento armato NOMMAIE...........cc.uuuiiiiiiiiiiiiiiieeee e 7
5. STRUTTURE IN ACCIAIOL. . ..o ettt e et e e e e e e e e e e e e e e et e e eaaneeees 9
T N € 1= T o 1T =11 7= OO 9
5.2.  Collaudo tecnologiCo dei MALEITALI .........eeiiieiiiiiiei e 9
5.3.  Controlli in COrsO di lAVOIrAZIONE .....uuueiiiiieeiieeeecee ettt e et e e e e e e e e e eeer et e e e eeas 9
oI S Y o] o1 7=To [0 | (o PP UROTPPPPPTPP 9
5.5. Prove di carico € COlIAUAO STALICO ....uuiiiiiiiiiiiieeiiiieee e e e s e e e e e e e e e e e es e b b as 10
6.  ANCORAGGI CHIMICH .uuutuiiiiiieiiiiieee ittt ettt e e e e e e e et e et e et e e e eeeeeeeesas b et seeseeesesesesssarbaannsns 11
7. RESINA EPOSSIDICA PER RIPRESA DI GETTO STRUTTURALE .....coveiee e 12




Disciplinare descrittivo e Febbrai
&NGEGNERIE TOSCANE | prestazionale — opere edili e emesszoozg a0 | pagina 2 di 12
' strutture

1. INTRODUZIONE

La presente relazione ha per oggetto le opere edili che dovranno essere realizzate nell'ambito del
progetto di “Collettamento fognario a depurazione della zona di Via Nazario Sauro di Cascina”.

Il progetto di convogliamento a depurazione della rete fognaria della zona di Via Nazario Sauro di
Cascina prevede in particolare la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera a gravita, di una
stazione di sollevamento fognario e di un tratto di fognatura in pressione, per I'eliminazione dello
scarico fognario ID00020; il recapito finale del presente intervento € la stazione di sollevamento
“S1” collocata in corrispondenza dello slargo finale di Via Friuli nei pressi dell’attivita Giovanni
Calzature, prevista nel progetto di collettamento fognario a depurazione della zona artigianale di
Cascina.

Ai nuovi tratti fognari verranno interposti dei pozzetti di captazione opportunamente dimensionati al
fine di raccogliere solamente acque reflue da trattare all'impianto.

L'impresa dovra eseguire le opere in ottemperanza alle Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle
prescrizioni degli enti competenti in materia di Lavori Pubblici, con particolare riferimento alle
Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e agli ordini che la Direzione Lavori le impartira.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da
quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
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2. MATERIALI

2.1. Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.

2.2. Calci aeree ed idrauliche

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti
riportate nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2231 e DM 17/01/2018. Le calci aeree vengono
fornite in genere in zolle e possono essere magre o0 grasse e Si ottengono per cottura di
calcari. Le calci idrauliche possono essere in zolle, che si ottengono dalla cottura di calcari di
natura argillosa, dando un prodotto di facile spegnimento. Oppure sono in polvere e, in questo
caso, derivate dalla cottura di marne naturali, si distinguono in idrauliche ed eminentemente
idrauliche. Le calci idrauliche fanno presa sia all’aria che in presenza di acqua; quindi possono
essere usate per strutture murarie sotto il piano di campagna ed in luoghi molto umidi.

2.3. Leganti cementizi, pozzolane e gesso

In base all’art. 5 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 e al DM 17/01/2018, il cemento deve
essere esclusivamente a presa lenta e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle
norme per i leganti idraulici vigenti al momento della esecuzione dei lavori. Le calci idrauliche,
i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro,
dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla
Legge 26 maggio 1965, n. 595 e successive modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972 e al
DM 17/01/2018. Gli agglomerati cementizi sono i leganti idraulici che presentano resistenze
fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli stabiliti per i cementi normali. Essi dovranno
essere conservati in depositi coperti e ben riparati dall’'umidita. Il R.D. 16 novembre 1939, n.
2230 e s.m.i. definisce i requisiti cui dovranno rispondere le pozzolane. A tal fine esso
definisce pozzolane quei materiali di origine vulcanica che impastati intimamente con calce
danno malte capaci di far presa ed indurire anche sott'acqua presentando un residuo non
superiore al 40% ad un attacco acido basico. L’aggiunta della pozzolana alla malta di calce
aerea, oltre a dare la possibilita della presa nellacqua, conferisce alla malta stessa una
maggiore resistenza a compressione. Il gesso € un materiale di aspetto bianco-grigio e
polveroso, utilizzato in edilizia per la finitura di pareti lisce o con particolari effetti estetici e
sottofondi lisci per pavimenti. La materia prima per la sua produzione € la selenite, una roccia
estratta da apposite cave. Sottoposto a cottura a temperature estremamente variabili, tra 100°
e 1000°C, in funzione delle caratteristiche desiderate, il minerale si disidrata e una volta
polverizzato diventa il gesso comune. Una volta mescolato con acqua al momento dell’'uso, si
reidrata facendo presa, ovvero trasformandosi in una massa compatta. Come uso e
apprezzato per la sua caratteristica di fare presa in pochi minuti, ma essendo poco resistente
e usato piu che altro per posizionare elementi quali scatole di impianti elettrici in attesa di
fissaggio definitivo con cemento. E aggiunto in piccole quantita nella preparazione del
cemento Portland ed e un ingrediente, assieme alla polvere di marmo, di alcuni tipi di stucco.
Un limite del gesso € quello della tendenza a gonfiarsi e sciogliersi se bagnato, per cui non si
impiega per opere esterne.

Tipi di cemento: esistono diversi tipi di cemento, differenti per la composizione, per le proprieta
di resistenza e durevolezza e quindi per la destinazione d’'uso. Dal punto di vista chimico si
tratta in generale di una miscela di silicati e alluminati di calcio, ottenuti dalla cottura di calcare,
argilla e sabbia. Il materiale ottenuto, finemente macinato, una volta miscelato con acqua si
idrata e solidifica progressivamente.

Cemento Portland: €& il tipo piu utilizzato ed € usato come legante nella preparazione del
calcestruzzo. Prodotto ottenuto per macinazione del clinker. Per migliorare le sue
caratteristiche a quest’ultimo si aggiunge circa il 2% di gesso con miscela finemente macinata.
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Cemento Pozzolanico: e ottenuto da una miscela omogenea ottenuta con macinazione di
clinker Portland e di pozzolana. E ottimo, in quanto ha la proprieta di fare presa anche
sott'acqua.

Cemento Alluminoso: e ottenuto da una miscela omogenea ottenuta con macinazione di
clinker Portland e di materiali alluminati idraulici di calcio.

Cemento di alto forno: & ottenuto da una miscela omogenea ottenuta con macinazione di
clinker Portland e di loppa basica di alto forno.

2.4. Ghiaia, pietrisco e sabbia
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie ossia gli inerti da impiegare nella formazione dei calcestruzzi,
ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 — Capitolo 11, dovranno essere costituiti da elementi non
gelivi, non friabili, privi di sostanze organiche, limose, argillose e di gesso. Le dimensioni della
ghiaia o del pietrisco devono avere valori massimi commisurati alle caratteristiche geometriche
dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall'interferro delle armature.

2.5. Acciai
Gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria
metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal Capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018,
NTC. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera i controlli in cantiere in base
alla suddetta disposizione di legge. E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

2.6. Asfalti, bitumi, catrami
Asfalti
Gli asfalti sono derivati da rocce di natura calcarea impregnate di bitume. La roccia viene
macinata, portata a fusione in caldaie e colata in stampi, dai quali si estraggono pani cilindrici.
Per la esecuzione delle impermeabilizzazioni questi pani vengono fusi in cantiere entro capaci
caldaie, con aggiunta di altro bitume puro e di sabbia. Si ottiene una malta di asfalto, che si
pone in opera calda, disponendola a strati di spessore variabile da 8 a 15 mm sulla superficie
da impermeabilizzare. E adatta a formare strati impermeabilizzanti allo stacco dei muri di
fondazione e percio viene chiamato “tagliamuro”.
Bitumi
| bitumi si distinguono in naturali ed artificiali. 1 bitumi naturali si trovano in giacimenti sotto
forma di affioramenti, sacche, laghi. In genere il contenuto del bitume e dell’'ordine del 50%. I
bitume artificiale, che & quello piu usato, proviene dalla distillazione del petrolio grezzo. Per
stabilire le qualita necessarie al suo impiego nelle costruzioni stradali e nelle
impermeabilizzazioni, viene sottoposto a varie prove quali, la prova di penetrazione, punto di
rammollimento, duttilita, punto di rottura, adesivita,ecc.
Tipi di bitumi: si hanno i bitumi liquidi, derivati dal petrolio grezzo, con aggiunta di sostanze (oli
leggeri, cherosene), e possono distinguersi in bitumi liquidi a lento, medio e rapido
essiccamento. Questi bitumi sono sufficientemente fluidi da essere applicati senza
riscaldamento (o con un moderato riscaldamento). Le emulsioni bituminose sono costituite da
una sospensione di bitume in acqua con aggiunta di sostanze emulsionanti che funzionano da
colloidi protettori e si ottengono miscelando con forte azione meccanica dal 50 al 60% di
bitume fuso con acqua alla temperatura di 90-95°C. Gli agenti emulsionanti sono saponi e
resine varie. Una volta ben preparate, le emulsioni restano fluide anche a freddo; applicate
sulla superficie da trattare a spruzzo o mediante pennello, il bitume crea una pellicola sottile,
che aderisce fortemente alla superficie, mentre 'acqua evapora.
Catrami
All’aspetto molto simile al bitume, il catrame si ottiene per distillazione del carbon fossile. Essi
vengono classificati in base alla viscosita. Il catrame ha qualitd minori rispetto al bitume; é
chimicamente piu instabile e risente in modo maggiore delle variazioni termiche. Per le
impermeabilizzazioni di terrazzi, il catrame € meno durevole del bitume, perché soggetto a
notevoli shalzi termici.
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3. SCAVI E RINTERRI

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere
eseguiti secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione
Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da
impedire franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che
I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi
dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in
luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In
ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

L'impresa dovra inoltre procedere, quando necessario al taglio delle piante, all'estirpazione
delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. e lI'eventuale loro trasporto in aree apposite e all’eventuale
demolizione di massicciate stradali esistenti. L'Impresa dovra assicurare in ogni caso il
regolare smaltimento e deflusso delle acque.

La Direzione Lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

3.1. Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai,
rampe incassate o trincee stradali, ecc. e in generale quelli eseguiti a sezione aperta su vasta
superficie ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento,
sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di
sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna quando gli scavi
rivestano caratteri sopra accennati. Detti scavi andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele
atte ad evitare l'insorgere di danni nelle strutture adiacenti. Il ripristino delle strutture, qualora
venissero lese a causa di una esecuzione maldestra degli scavi, sara effettuato a totale carico
dell'Appaltatore.

3.2. Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale s'intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari
per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno come
scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia
la natura e la qualita del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione. Le
profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cid possa dare allo Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito,
coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle strutture di
fondazione prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. |
piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali ma potranno, a richiesta della
Direzione Lavori, essere disposti a gradini. Compiuta la struttura di fondazione, lo scavo che si
fosse dovuto fare piu largo della medesima, dovra essere diligentemente riempito e costipato,
a cura delle spese dell’Appaltatore, secondo le istruzioni della direzione lavori. Gli scavi per
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fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati con robuste armature, in
modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi sia delle strutture al loro interno.
L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti o
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le
precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.

3.3. Tracciamento
Prima di iniziare le lavorazioni, a cura e spese dell'Impresa si dovra indicare sul terreno la

posizione degli scavi mediante appositi picchetti. Tale pianta, redatta e presentata alla
Direzione Lavori dall'lmpresa, dovra indicare la posizione delle nuove opere strutturali.

3.4. Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra
le pareti degli scavi e le fondazioni, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si
impiegheranno le materie provenienti dagli scavi eseguiti per quel cantiere, qualora giudicate
adatte a giudizio della Direzione dei lavori. Quando venissero a mancare in tutto od in parte i
materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di
sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. Per
rilevati e rinterri da addossarsi alle strutture, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte
guelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella
formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché
la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione,
in modo da caricare uniformemente le strutture su tutti i lati e da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si
rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del
presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E obbligo dell'Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovra consegnare i
rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue
spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla
guale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra.
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4. OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

4.1. Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto
previsto nel capitolo 11 del D.M. 17 gennaio 2018. La distribuzione granulometrica degli inerti,
il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo
d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi
gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere
subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita. L'impasto deve
essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporziona mento previsto in sede di progetto.

4.2. Controlli sul conglomerato cementizio
Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto nel capitolo 11 del D.M. 17
gennaio 2018. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a
compressione secondo quanto specificato nel suddetto decreto. La resistenza caratteristica
del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. | prelievi dei
campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in
opera nei casseri, secondo le modalita previste nel succitato decreto.

4.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle
norme contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 17 gennaio
2018. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto
deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida
per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di O
°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere
opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona
compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte
il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto nel
D.M. 17 gennaio 2018. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere
effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno di almeno 2 cm nel caso di solette, travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i
pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori
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richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici
delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto
sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie
ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del

cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve
inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario
in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre
esigenze progettuali e costruttive; la decisione lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
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5. STRUTTURE IN ACCIAIO

5.1. Generalita
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto
disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica», dalla
legge 2 febbraio 1974, n. 64. «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche», dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.
L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali,
all'esame ed all'approvazione della direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui
guali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni,
grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita
degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle
opere di fondazione.
| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

5.2. Collaudo tecnologico dei materiali
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli
stabilimenti per la successiva lavorazione, I'lmpresa dara comunicazione alla direzione dei
lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione
costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
- attestato di controllo;
- dichiarazione che il prodotto e «qualificato» secondo le norme vigenti.
La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da
sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per
verificarne la rispondenza
alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione
dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in
numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri
relativi alle prove sono a carico dell'lmpresa.

5.3. Controlli in corso di lavorazione

L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione,
dei quali dovra esibire la copia a richiesta della direzione dei lavori. Alla direzione dei lavori €'
riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che
riterrd opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture
siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte l'impresa informera la
direzione dei lavori, la quale dara risposta fissando la data della verifica in contraddittorio,
oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

5.4. Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in
conformita a quanto, a tale riguardo, € previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il
trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare
che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od
altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. || montaggio sara eseguito in
modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello
stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le
strutture a travata, si dovra controllare che la contro freccia ed il posizionamento sugli
apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze
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previste. La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo
quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovra
procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in
progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro
sopraccitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E'
ammesso il servaggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con
chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio
ufficiale in data non anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, I'impresa effettuera, alla
presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che
venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi
interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa e tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti,
Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata.

5.5. Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera
e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra
eseguita da parte della direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le
membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni
di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. Ove nulla osti, si
procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei Decreti
Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 1086/71.




Disciplinare descrittivo e
&NGEGNERIE TOSCANE | prestazionale — opere edili e
, strutture

emesso Febbraio
2020

pagina 11 di 12

6. ANCORAGGI CHIMICI

| fissaggi chimici alle strutture in c.a. dovranno essere realizzati con ancoranti chimici
formati da barre filettate inghisate con resina epossidica bi-componente con caratteristiche
idonee per applicazioni su calcestruzzo armato, soggetta a carichi statici e dinamici (a
fatica e sismici). Per garantire la tenuta del fissaggio con la resina epossidica, occorre,
una volta forata la superficie tramite perforatore o carotatrice, pulire accuratamente il foro
con un getto d'aria compressa, successivamente con uno scovolino ed infine ripetere la
pulizia con getto d'aria compressa; quindi iniettare la resina all'interno del foro ed inserire
manualmente la barra in acciaio con movimento rotatorio al fine di distribuire la resina
uniformemente su tutta la superficie. Una volta erogata la resina all'interno del foro, vi & un
tempo di lavoro in cui le barre possono essere posizionate, ed un tempo in cui occorre non
intervenire al fine di permettere il completo indurimento. Per conoscere tali valori,
'appaltatore fara riferimento alle indicazioni presenti nella scheda tecnica del fornitore.
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7. RESINA EPOSSIDICA PER RIPRESA DI GETTO STRUTTURALE

Resina epossidica bi componente composta da:

- Comp. A: miscela di polimeri epossidici e additivi.

- Comp. B: ammine di copolimerizzazione.

Da applicare mediante rullo o pennello sulla superficie interessata dal nuovo getto. Per
assicurare la totale adesione € necessario aver cura di far penetrare il prodotto in tutte le
irregolarita e porosita. Procedere all'esecuzione del getto di calcestruzzo quando |l

prodotto & ancora fluido e appiccicoso.

Dati Tecnici

Densita (comp.A + comp. B) EN IS0 2811-1

1,40 £ 0,05 kg

per riprese di getto con superficie rugosa: 0.4-06 kgim*

Resa per riprese di getio con superficie molo rugosa ed imegolare: 1,0-1,5 kg/m?
per sigillatura di fessure: 1,40 kgl
Colore dimpasto grigio
Rapporto di miscelazione in peso (A:B) 41
Potife (tlermometrico, a+21+1°C e 60+5 % UR) EN IS0
ca. 60 min
9514
Tempo minimo di maturazione T gicmi

Temperatura ideale di applicazione

Conforme alle norme EN 1504-4

da+10a +30°C

Dati tecnici in conformita a EN 15044

Caratteristiche Tecniche

Prestazioni del prodotto

Meotodo di prova secondo EN 1504-4

Aderenza calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurto (MC
0,40 secondo EM 1766)

Aderenza calcestruzzo fresco su caloestruzzo indurito (MC
0,40 secondo EN 1766) in condizioni particolari (sensibilita

2+ 0,3 MPa (Rottura coesiva nel
calcestruzzo)

2+ 0,1 MPa (Rottura coesiva nel

all'acqua) eaasinezg)
} o EN 12638

Aderenza calcestruzzo indurito su caleestruzzo indurito (MC 4800 #+ 500 N (Rottura coesiva nel

0,40 secondo EMN 1766) calcestruzzo)

Aderenza calcestruzzo indurito su calcestruzzo indurito (MC .

0,40 secondo EN 1766) in condizioni particolari (sensibilits 4500 + 200 N (Rottura coesiva nel
calcestruzzo)

all'acqua)

Resistenza al taglio EN 12615 =12 MPa

Resistenza a compressione EN 12190 56 +1 MPa

Resistenza a flessione EM 12180 42 + 2 MPa

Modulo elastico in compressione (metodo 1) EN 13412 2100+ 20 MPa

Ritiro lingare EN 126171 <0,1%

Coefficiente di dilatazione termica lineare EN 1770 98 +02 1°C

Eh:rqbiitb per resistenza a compressione dopo 50 cicli 95403 MPa

termici

o ; ; - EN 13733

Durabilita per resistenza a compressione dopo esposizione 4503 MP

a dima caldo umido per 6 mesi ekl

Temperatura di transizione vetrosa EN 12614 43+01°C

Reazione al fuoco EM 135011 F (valore dichiarata)




