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Num.Crd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEl LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

pag. 2

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO|

1/1
260.1.1.1

2/3
TOS18_04.A0
4.001.001

3/4
360.4.2.1

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
{SpCat 1)

Scofico del piano di campagna
eseqguito con mezzi meccanici per
I'eliminazione della coltre erbosa e
terreno vegetale per ... te,
riempimento di aree a verde, ecc.
su richiesta della D.L., compreso
l'onere dei suddetti lavori,
VIABILITA" INTERNA

Parziale m2
CENTRO RACCOLTA
VASCA RACCOLTA

. SOMMANO m2

Scofico del piano di campagna,
compreso l'asportazione delle
piante erbacee ed arbustive e
relative radici, escluse cepp ... risulia
agli impianti di smaltimento
autorizzati od in area di canfiere. per
profondita fino a 30 cm

VIABILITA' INTERNA

Parziale m?
CENTRO RACCOLTA
VASCA RACCOLTA

Parziale m?

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata ristretta
eseguito con mezzi meccanici e
con l'ausilio di mezzi manualiin
terreno di qualunqu ... e la sua
compattazione a discrezione della
D.L. Fino alla profondita di ml.1,50
dal piano di lavoro.

FOGNATURA BIANCA

su dn. 300 mm.

Parziale m3
si dn. 500 mm.

Parziale m3
su dn. 800 mm.,

Parziale m3
su dn. 1000 mm.

Parziale m3|

3652,000

1620,140
240,000

0,00

0,00

37652,00
37652,00
17620,14

240,00

17860.14

5°512,14

0.00

0,00

0,00

0,00

2,28 0.00

2,37 13°063,77

A RIPORTARE

13°063,77

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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1
DIMENSIONI IMPORTI
NTL,KEII?FT DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13°063,77
SOMMANO m3| 0.00 9.41 0,00
4/67 Scavo a sezione ristretta obbligata
TOS18_04.A0 | continua (larghezza fino a m 1,50)
4.008.001 eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni
sciolti fino alla profondita di m 1,50
FOGNATURA BIANCA
su dn. 300 mm. 45,000 1.000 0,800 36,00
40,000 1,000 0,800 48,00
Parziale m? 84,00
si dn. 500 mm, 20,250 1.200 0.800 19,48
Parziale m? 19,48
su dn. 800 mm. 24,270 1,400 1,000 33.98
73,240 1,400 1,000 102,56
Parziale m?® 136,54
su dn. 1000 mm. 79,290 1,600 1,200 152,24
Parziale m* 152,24
SOMMANO m?® 392,26 3,71 1°455,28
5/ 68 Scavo a larga sezione obbligata
360.3.2.1 larghezza olire ml.2,50 eseguito con
mezzi meccanici e con l'ausilio di
mezzi manualiin ... e la sua
compattazione a discrezione della
D.L. Fino alla profonditd di ml.2,00
dal piano dilavero.
ALLARGAMENTO PONTICELLO 2.00 7,850 0,500 0.800 6,28
Parziale m3 6,28
SOMMANO m3 6,28 7.50 47,10
RINTERRI (SpCat 2)
6/2 Formazione del piano di posa dei
260.2.5.1 rilevati preparato mediante
compattazione con rulli idenei, fino
a farraggiungere al p ... all85%
della prova AASHO modificata, il
tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
VIABILITA" INTERNA
CENTRO RACCOLTA
Parziale m? 0,00
SOMMANQO m? 0,00 0.55 0,00
7D Piano di posa dei rilevati, preparato
TOS18_04.A0 |mediante compattazione con rulli
5.005.001 idonei con densitd non inferiore all’
85% di quella massima della prova
AASHO modificata, compreso
A RIPORTAREF 14°566,15

COMMITTENTE: CONSORZIO "|L NUGOLAIO"
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NuUmM.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°566,15
relativa certificazione F
'VIABILITA" INTERNA
2110,000 2°110,00
CENTRQO RACCOLTA 1620,140 17620,14
Parziale m? 37730,14
SOMMANO m? 373014 0,65 2°424,59
8/6 Fomitura e posa in opera di tessuto
30.1.1.4 "non tessuto" posio su letto di sabbia
opportunamente livellato, compreso
le sopram ... "a sacco" il telo sopra
la massicciata e comunque
secondo le indicazioni dellaD.L.. -
kg 0,300/mgq,.
VIABILITA' INTERNA
CENTRO RACCOLTA
Parziale m2 0,00
SOMMANO m2 0,00 2,18 0,00
/10 Fornitura e posa in opera di
TOS18_14.E0 |gectessile non tessuto agugliato di
3.001.008 poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le
sovrapposizio ... leto e finito a regola
d' arte diresistenza a trazione (L/T)
=25kN/m (UNIEN ISO 10319). in
rotolo.
VIABILITA' INTERNA
2110,000 2°110,00
CENTRO RACCOLTA 1620,140 17620,14
Parziale m? 37730,14
SOMMANO m? 373014 4,65 17°345,15
10/ 11 Riempimento di buche o scavi
364.3.1.3 stradali per esecuzione dirinferro
degli scavi sopra il ricoprimento
delle tubazioni esegu ... porto delle
malerie stesse, qualungue sia il sito
di prelievo tra quelli citati, ogni
onere incluso.
FOGNATURA BIANCA
su dn. 300 mm.
Parziale mc. 0,00
si dn. 500 mm.
Parziale mc. 0,00
su dn. 800 mm.
Parziale mc. 0.00
su dn. 1000 mm.
Parziale mc. 0,00
|A detrarre volume ingombro
(tubazioni
A RIPORTARE-‘ 34°335,89

COMMITTENTE: CONSORIZIO "L NUGOLAIO"
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DIMENSIONI IMPORTI
N;j{gigf‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI = Quantita ==
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
A 7 RIPORTO| 34°335,89
Dn. 1000
Dn. 800
Dn. 500
Dn. 300
Parziale mc. 0,00|
SOMMANO mc. 0,00 43,75| 0,00
11 /12 Riempimento discavi o buche
TOS18_01.A0|eseguite con mezzi meccanici con
5.001.002 materiale arido di cava compreso
nel prezzo
FOGNATURA BIANCA
su dn. 300 mm. 45,000 1,000 0,800 36.00
“- 60,000 1,000 0,800 48,00
Parziale m? 84,00
si dn, 500 mm, 20,290 1,200 0.800 19.48
Parziale m* 19,48
su dn. 800 mm. 24,270 1,400 1,100 37,38
73.260 1,400 1,100 112,82
Parziale m? 150,20
su dn. 1000 mm. 79.290 1,600 1,300 164,92
Parziale m? 164,92
|A detfrare volume ingombro
tubazioni
Dn. 1000 1,94 79,200 -153,65
Dn. 800 *(lung.=24,27+73,26) 0.75 97.530 -73,15
Dn. 500 0,32 20,000 -6,40
Dn. 300 *{lung.=45,00+60,00) 0,13| 105,000 -13.65
Parzicle m? -246,85
Sommano positivim?® 418,60
Sommano negativim?® -246,85
SOMMANO m? 171,75 20,59 3'536,33
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
(SpCat 1)
12 /65 Demolizione di opere in calcestruzzo |
D.01.02.02 |cementizio, anche a piccoli tratti, di
qualsiasi genere o forma qualungue
ne sid la ... ritenuti inutilizzabili a
qualsiasi distanza
Per calcestruzzo armato compreso il
taglio dei ferri.
PER ALLARGAMENTO PONTICELLO 2,00 6,850 0,300 0,500 2,06
Parziale m3 2,06
SOMMANO m3 2,06 82.80 170,57
A RIPORTARE 38°042,79

COMMITTENTE: CONSORIZIO "IL NUGOLAIO"
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Num.Crd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

l

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPQORT]

unitario

TOTALE

RIPORTO

13/ 66
D.01.05

14 /73
361.1.3.1

15/13
269.1.1.5

16/ 14
TOS18_01.FO
6.003.003

17/15
269.1.2.3

PAVIMENTAZIONI (SpCat &)

‘Demolizione di pavimentazione
stradale eseguita con mezzi
meccanici e sotfostante
massicciata con tutti gli oneri di cui
alla voce D.01.01.-
ALLARGAMENTO PONTICELLO

|

Parziale m3

SOMMANO m3

Scarificazione di pavimentazione
bituminosa mediante fresatura con
idonea macchina a freddo,
compreso il carico, il fras ... larea
interessata in mode da poter
ricevere la successiva
pavimentazione. Fino allo spess, di
cm 5.

VIABILITA' ESTERNA

si prevede una scarificazione di
circa 3 cm.

Parziale m2

SOMMANO m2

FOGNATURE (SpCat 3)

Costruzione di candlizzazione di
fognatura bianca con tubi in
cemento armato precompresso
autoportante con piano diap ...
platea in calcesiruzzo RbK 150 dello
spessore minime di cm 15 compresa
nel prezzo. - diametro cm 30

Parziale ml

SOMMANO mi

Fornifura e posd in opera di
tubazicni in calcestruzzo
vibrocompresso con incasfri a mezzo
spessore, stuccate nei giunti ... efto
di posa con calcestruzzo Rck 15 per
|uno spessore non inferiore a 8 cm.
tubazioni diametro 40 cm

|
SOMMANO m

Costruzione di canalizzazione di
fognatura bianca con tubi in
cemento armato precompressc

2,00

6,850 0,500

173,340 2,700

45,000
60,000

0.150

1.03

1.03

1,03

17681,40

17681.40

17681,40

0,00

0.00

45,00
60,00

105,00

38°042.79

2,45

592

38,20

43,61

9,73

9'953.89

0,00

4757905

A RIPORTARE

52°585,46

COMMITTENTE; CONSORZIO "IL NUGOLAIO"




Arch, Manrico Logli

Pisa

pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

I

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitaric

TOTALE

RIPORTO

527585,46

18/16
TOS518_01.FO
6.003.004

19/17
269.1.2.5

20/18
TOS18_01.FO
6.003.005

21 112
269.1.2.6

22 /20

aulopertante con piano diap ...
latea in calcestruzzo RbK 150 dello
spessore minimo di cm 15 compresa
nel prezzo. - diametro cm 50

Parzicle mi

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di
tubazioni in calcestruzzo
vibrocompressc con incastri a mezzoe
spessore, stuccate nei giunti ... ettc
di posa con calcestruzzo Rck 15 per
uno spessore non inferiore a 8 cm.
tubazioni diametro 50 cm

SOMMANO m

{Costruzione di canalizzazione di
fognatura bianca con tubi in
cemento armato precompresso
autoportante con piano diap ...
latea in calcestruzze RbK 150 dello
spessore minimo di cm 15 compresa
nel prezzo. - diametro cm 80

Parzicle m|

SOMMANQ ml|

Fornitura e posa in opera di
tubazioni in calcesiruzzo
vibrocompressc con incastri a mezzo
spessore, sfuccate nei giunti ... etto
di posa con calcestruzzo Rek 15 per
uno spessore non inferiore a 8 cm.
tubazioni diameiro 60 cm

SOMMANO m

Costruzione di candlizzazione di
fognatura bianca con tubi in
cemento armato precompresso
autoportante con piano diap ...
platea in calcestruzzo RbK 150 delle
spessore minimo di cm 15 compresa
nel prezzo, - diametro cm 100

Parziale ml

SOMMANO ml|

Fornitura e posa in opera di

20.290

24,740
73.260

0,00

0,00

20,29

20,29

0,00

0,00

0.00

0,00

75,65

53,04

129.83

66,35

184,15

0.00

1°076,18

0.00

6°502,30

0,00

A RIPORTARE

60°163,94{

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘ Quantita —
par.ug. lung. larg. | H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 607163,94

TOS18_01.F0 |tubazioni in calcestruzzo

6.003.006 vibrocompresso con incastri a mezze
spessore, stuccate nei giunti ... tto di
posa con calcestruzzo Rek 15 per
uno spessore non infericre a 8 cm.
tubazioni diometro 100 cm

79,290 79,29

SOMMANG m 79.29 84,22 47677.80

23/ 21 Costruzione di canalizzazione per
269.3.1.1 fognatura bianca eseguita con tubi
in PVYC conformi alle norme UNIEN
1401 SN 2 SDR 51 ... ericle inerte ed
ogni quanto altro per dare il lavero
eseguito aregola d'arfe. - diameiro
mm 200.

allacci caditoie stradali

Parziale ml 0,00

SOMMANO ml| 0.00 22,05 0.00

24 /22 Fornitura e posa in opera di
TOS18_01.FC |[tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
6.002.054 non a pressione civili ed industriali,
secondo norm ... to di posa con
sabbione rinfianco con calcesiruzzo
Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm
spess. 4,9 mm |

allacci caditoie stradali 23.00 4,000 92,00
6,00 8,000 48,00

Parziale m 140,00

SOMMANQO m 140,00 19,45 2'723,00

25 /.23 Realizzazione di cameretta di
D.03.12 ispezione alla rele fognaria, per
diameiri da @ 160 a @ 250 mm.,
mediante provvista e posa ... cm.
40, per la muratura della soletta e,
su questa, del chiusino d'ispezion. -
PER FOGNATURA BIANCA

18,00

Parziale cadauno 18,00

SOMMANO cadauno! * 18,00 495,00 8°910,00

26 /24 Redlizzazione di cameretta di
D.03,12.00.0 |ispezione dlla rete fognaria, dofata
1 di valvola tipo "CLAPET’, mediante
provvista e posai ... cm. 60, perla
muratura della soletta e, su questa,
del chiusino d'ispezion. - PER
FOGNATURA BIANCA

1,00

A RIPORTAREi‘ 1,00 78°474,74

COMMITTENTE: CONSORZIO "Il NUGOLAIC"
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TARIFFA

Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSION]|

par.ug,

lung.

larg.

| H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1.00

787474,74

27 /25
D.03.14.01

28/ 52
360.4.2.1

29 /53
360.4.2.2

30/ 54
360.7.1.1

31/55

Isicurezza (scavo a scarpa 1/1) sez.

Parziale a corpo

SOMMANOQO a corpo

Fornitura e posa in opera di pozzetti
inodori sifonati tipo "Pisa”. Nel prezzo
risulfa compreso cgni onere per lo
scavo ... .00 e quanto aliro
necessario per dare il lavoro finito a |
perfetta regola d'arte. - diametro
cm 40

Parzicle cadauno

SOMMANO cadauno

Scavo a sezione obbligata ristretta
eseguito con mezzi meccanici e
con l'ausilio di mezzi manudli in
tereno di qualunqu ... e la sua
compattazione a discrezione della
D.L. Fine alla profonditd di ml.1,50
dal piano di lavoro.

Vasca di Raccolta

allargamento scavo per messa in
sicurezza (scavo a scarpa 1/1) sez.
mg. 5.68 *(lung.=18,00+18,00+8,00+
8,00)

SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata ristretta
fino alla larghezza di ml.1,50
eseguito con mezzi meccanici e
con l'ausilio di mezzi ... rico per
F'accumulo nellarea di reimpiego
del cantiere.fino alla profonditd da
mi. 1,50 a mi. 4,00.

Vasca diraccolia

allargamentio scavo per messa in

maq. 4.62 *{lung.=18,00+18,00+8,00+
8,00)

SOMMANO m3

SOVRAPREZZO per la realizzaziojne di
scavi isolati quali plinti, camerette,
ecc. dllo scavo a sezione ristretta
obbligata con oneri di cui alla
normale voce di scavo. Per
profonditd finc a mt. 1,50.

Vedi voce n® 52 [m3 511.34]

SOMMANO m3

SOVRAFREZIO per la realizzaziojne di
scavi isolati quali plinti, camerette,

5,68

4,62

18,000

52,000

18,000

52,000

8,000

8,000

1,500

2.500

1.00|

1,00

29,00
29,00

29,00

216,00

295,36

511,36

360,00

240,24

600,24

511,36

511,36

3825,00

149,85

7.41

10,87

37825,00

4°345,65

4’811,90

6°524,61

567,61

A RIPORTARE

98°549,51

COMMITTENTE: CONSORZIO "L NUGCLAIO"
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DIMENSIONI IMPORTI
N&E;E”Ff' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanfita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98°549,51
ecc, allo scavo a sezione ristretta
obbligata con oneri di cui alla
|normale voce discave. Per
profonditd da mt. 1,51 a mt. 4,00. ‘
Vedivoce n® 53 [m3 600.24] 600,24
SOMMANO m3 600,24 2,06 17236,49
132756 SOVRAPREZZO per uso di pompd per
360.7.3.3 la prersenza di acqua, ai paragrafi
degli scavi a sezione ristretta
obbligata. Per profonditd da mt.
4,01 a mt. 6,00.
Vedi voce n® 52 [m3 511.34] 511,36
Vedivoce n° 53 [m3 600.24] 600,24
SOMMANO m3 17111,60 1,58 1°700,75
33/57 Casseforme in legno per gettiin cls.
307.7.2.1 a profilo rettiinec per travi, pareti,
pilastri solette e muretti di sostegno.
platea
Parziale m2 0,00
camerette accumulo
Parziale m2 0,00
cameretta manovra
Parziale m2 0,00
solette copertura
Parziale m2 0,00
SOMMANQO m2 0,00 37.38 0.00
34/58 Casseforme di legno. per opere in
TOS18_01.B0 |elevazione travi, pilastr, solette, setti
2.002.002 e muri
platea 2,00 11,400 0,600 13,68
2,00 6,200 0,600 7,44
Parziale m? 21,12
camerette accumulo 4,00 11,200 2,500 112.00
4,00 5,000 2,500 50,00
Parziale m? 162,00
cameretta manovra 8,00 2,500 2,700 54,00
8,00 2,000 2,700 43,20
Parziale m? 97,20
solette copertura 4,00 2,500 0,300 3.00
2,00 11,200 0,300 6,72
2,00 6,200 0,300 3.72
Parziale m? 13,44
A RIPORTARE 293,76 101°486,75

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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DIMENSIONI IMPORTI
N#Anglgf DESIGNAZIONE DEI LAVOR| Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 293,76 1017°486,75
SOMMANO m? 293,76 25,37 7°452,69
35/59 Conglomerato cementizio rck 15 per
JO7 k)2 opere in fondazione od elevazione,
senza sollevamento.
fluido §4
magrone
SOMMANQO mc 0,00 149,99 0,00
36/ 60 Conglomerato cementizio per
TOS18_02.B0 |magroni o gettincn armati o
4.001.002 debolmente armati classe di
resistenza caratteristica C12/15
magrone 11,400 6,200 0.100 7,07
SOMMANO m? 7,07 139.78 988,24
371/ 61 Conglomerato cementizio rck 30 per
307.1.2.3 opere in fondazione o in elevazione,
senza sollevamento.
fluido 54
platea
Parziale mc 0,00
camera accumulo |
Parziale mc 0.00
lcamerette manovra
Parzicle mc 0,00
soletie copertura
Parziale mc 0,00
SOMMANO mc 0,00 206,24 0.00
38 /62 Conglomerato cementizio per plinti,
TOS18_02.B0 |fondazioni continue o platee classe
4.002.003 diresistenza caratteristica C25/30
platea 11,400 6,200 0,400 28,27
2,00 2,500 2.500 0,150 1,88
camera accumulo 2,00 11,200 0,300 2,500 16,80
2,00 5,000 0,300 2,500 7.50
cameretie manovra 4,00 2,500 0.150 2,500 3,75
4,00 2,000 0.150 2,500 3,00
solette copertura 2,00 2,500 2.500 0,300 375
11,200 6,200 0,300 20.83
SOMMANO m? 85,78 192,48 167510,93
39 /63 Fornitura e collocamento in opera
307.10.2.4  |per armatura in ferro di qualsiasi
diagmetro per opere in
A RIPORTARE 1267438,61

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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DIMENSIONI IMPORTI
NT‘;’EFOF? DESIGNAZIONE DEI LAVOR| Quantités — :
parug. | lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
RIPORTO 126°438,61
conglomerate cementizio armat ...
metalliche in site, secondo gli
schemi esecutivi, a perfetta regola
d'arte. Acciaio Fe B44K ad A.M.
si considera una incidenza di 80 Kg/
mc.
Vedivoce n® 6 [mc 85.78] 85,78 80,000 6'862,40
SOMMANO kg 6'862,40 2,07 14720517
40/ 64 Fornitura e posa in cpera delle
NP 01 necessarie opere
elettromeccaniche, secondo le
specifiche indicazioni impartite
dalla D. ... e dei collettori di arrivo
Il tutto dato in opere, montato a
perfetta regola d'arle e funzionante.
1,00
SOMMANO a corpo 1.00 13°500,00 137500,00
SOTTOSERVIZI (SpCat 4)
41/38 Fornitura e posa in opera di
D.03.05 tubazioni in ghisa sferoidale
conformi alla norma UNI EN545/95
ed SO 2531, spessore di par ... le
barre di tubo:
Dovra comumaue essere effettuata
la prova di fenuta alle pressioni
prescritte.
VIABILITA" INTERNA 30,880 30,88
VIABILITA' ESTERNA 166,610 166,61
Parziale ml 197,49
SOMMANO ml 197,49 58,50 11°553,17
42 /39 Realizzazione dilinee Enel, Telecom
294.1.1.4 ed lluminazione pubblica mediante
la fornitura e posa in opera entro
getto di CLS ... on materiale arido di
cava e per quant'alfro necessario
per dare il lavoro eseguito aregola
d'arte
LINEA TELECOM
2,00 8,880 17,76
2,00 31,830 63,66
| Parziale ml| 81,42
LINEA ENEL
2,00 164,460 328,92
2,00 33,860 67,72
Parzicle ml 396,64
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |
(par.ug.=2,00%2) 4,00 21,300 85,20
2,00 119,000 238,00
(par.ug.=2,00%3) 6,00 9,970 59,82
2,00 16,560 3312
2,00 36,500 73,00
‘ A RIPORTAR E} 967,20 1657°696,95
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DIMENSIONI IMPORTI
NT‘;\”&S:T‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI = — Quantita ]
par.ug lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 967,20 165°696,95
Parziale ml 489,14
SOMMANG m 967.20 12,45 12°041,64
43 [ 40 Fomnitura e posa in opera di Cabina
NP 02 elettrica prefabbricata in c.a.v.
rispondente ai requisiti ENEL - DK DG |
2092, tipo B ... on malta cementizia
ai pozzetti. E' inclire compreso
quanto dliro occorre per dare |l
lavoro finito.
1,00
SOMMANO a corpo 1.00 25°200,00 257200,00
44 / 41 Costruzione di pozzetto delle
08.01 dimensioni di cm 40x40 compresa la
posa in opera di chiusini in ghisa
delle dimensioni uti ... a a giusia
quota con mala cementizia ed
ogni quant'altro per dare il lavoro
finito a regela d'arte.
sulinea I. P, 8.00
Parziale cad 8,00
SOMMANO cad 8,00 202,50 17620,00
457 42 Costruzione di pozzetto delle
08.01.02 dimensioni da cm é0x120 a cm.
100x100 compresa la posa in opera
di chiusini in ghisa delle ... a a giusta
quota cen malta cementizia ed
ogni quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
su linea telecom 2,00
Parziale cad 2,00
su linec enel 6,00
Parziale cad 6,00
SOMMANO cad 8,00 382,50, 3°060,00
46 / 43 Esecuzicne plinfo di fondazione per
14713 pale costituito da blocco di
calcestruzzo cementizio titolo 325
dosato a Kg 250 per ... ¢ e rifinito
con chiusino in cemento e tappo
dn. 20/25cm. Dimensioni:
cm 80x%?0x117 Foro dn. mm 300.
8,00
Parziale cad 8,00
SOMMANO cad 8,00 143,92 17151,36
}
47 [ 44 Fornitura e posa in opera di palo in
10.01 accidio zincato a caldo.
Accigio Fe 430-UNI - EN 20025
A RIPORTARE ; 208°769.95]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI {1 Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 208°769.95
zincato secondo norme UNI-E ...
ciale di cemento dello spessore di
cm 10.
dimensioni palo:
1000 F.T. x 127 x 3.6 a braccio singolo
7,00
Parziale cad 7,00
SOMMANO cad 7.00 405,00 27835,00
48 [ 45 Fornitura e posa in opera di pale a
10.02 doppio e friplo sbraccio in acciaio
zincato a caldo,
Acciaio Fe 430-UNI - EN 20025 .. e
collare superficiale di cemento dello
spessore dicm 10.
dimensioni pailo:
1000 F.T,x 127 x 3.4
1.00
SOMMANC cad 1.00 495,00 495,00
49 / 46 Fornitura e posa in opera di
12_np armatura stradale scelfa ed
approvata dalla D.L;
Fornitura & posa di armatura
stradale PH ... nuteria e
collegamenti compreso accessori di
funzionamento .
Potenza totale apparecchio LED
89.50W.
(par.ug.=8+1) 2.00 9,00
SOMMANO cad 9,00 272,00 2°448,00
50 / 47 Voce riservalalll
per pali ad uno sbraccio
Parziale 0.00
SCMMANC 0,00 0,00 0,00
51/ 48 Fornitura e posa di cavi elettrici lipo L
501.8.5.6 FG70R/4 postiin tubazione o su
corda acciaio giQ predisposta
escluso per la pos ... i cavi unipolari,
con morsetto a compressione e
nastro 3M autoaggromerante.
|UNIPOLARI sezione 16 mmg
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(par.ug.=2,00%2*3) ' 12,00 21,300 255,60
(par.ug.=2,0073) 4,00 119,000 714,00
(par.ug.=2,00%3*3) 18,00 9,970 179,46
[par.ug.=2,00*3) 600 16,560 99,36
(par.ug.=2,00*3) 6,00 36,500 219,00
Parziale ml 17467,42
A RIPORTARE 17467 ,42 214754795
1
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DIMENSIONI IMPORTI
NTL;'EFOF’S‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita = _
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTC 17467,42 214754795
|
su viabilitc esterna *(par.ug.=3*2,00) 6,00| 160,000 260,00
Parziale mi 960,00
su viabilita interna *(par.ug.=3*4,00) 12,00 138,000 17656,00
| ([par.ug.=3*3,00) 2.00 35,000 315,00
Parziale ml 1797100
SOMMANGC ml 47398,42 3.1 137679.09
52/ 49 Fornitura e posa in opera di
101 controllore eletfronico di potenza
per la riduzione del flusso luminoso
fipo Conchiglia HS ... costruzione del
basamento di sostegno in
calcestruzzo cementizio come da
favola grafica di progetto.
| 1,00
Parziale cad 1,00
SOMMANC cad 1.00 107350,00 10°350,00
53/50 Fornitura e posa di armadic stradale
oz in velroresina stampato tipo LA
{ CONCHIGLIA con porte incernierate
asortabili per ac ... enfizio come da
iavola grafica. Condotta tipo CV4/ |
PT 515x880x260 mm con piedistallo
h 550 e telaio.
1,00
Parziale cad 1,00
SOMMANOQO cad 1.00 675,00 675,00
RINTERRI (SpCat 2)
54/7 Stendimento e regolarizzazione di
374.1.1.1 matleriale inerte siabilizzalo di cava
o riciclato proveniente da impianti
di frantuma ... sard onere e cura
dellimpresa effetluare le necessarie
ricariche con idoneo materiale
compatibile.
VIABILITA' INTERNA
CENTRO RACCOCLTA
Parziale m3, 0.00
SOMMANO m3 0.00 25,26 0,00
55/8 Fondazione stradale compresa
TOS18_04.B1 |rullatura e compatiazione per
2.001.001 raggiungere il grado del 95% della i
prova AASHO medificata, es ... |
stabilizzate naturale con curva
granulomeirica secondo UNI EN
A RIPORTARE 2397950 04
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DIMENSIONI IMPORTI
N&'"gﬁf‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/ceso unitario TOTALE
RIPORTO 239°252,04
13285, spessore non inferiore a 30
cm
VIABILITA' INTERNA
2110,000 0,400 844,00
CENTRO RACCOLTA 1620,140 0,400 648,06
Parziale m?® 17492,06
SOMMANO m? 1°492,06 Bi,32 31°661,51
5619 Fornitura e stesa di stabilizzato di
274.1.2.1 cava per strato di finitura della
piattaforma stradale, dello spessore
medio compresso dicm, 10,
compreso la sistemazione anche a
mano secondoe i profili di progetto.
VIABILITA' INTERNA
2110.000 0.150 316,50
CENTRO RACCOLTA 1620,140 0,150 243,02
Parziale m3 5957
SOMMANO m3 559,52 28,23 15779525
CHIUSINI STRADALI (SpCat 5)
57 /51 Fornitura e posa in opera cen malta
D.03.17 cementizia di materiale in ghisa
sferoidale di qualsiasi forma e
dimensione, compre ... a cura e
spese dellappaltatore, in luogo che
indicherd la D.L. in contraddittorio
con lo medesima.
Griglie caditoie 40x40 29,00 21.800 632,20
chiusini di ispezione su fognatura
bianca con passo d'uomo 60xé60 18,00 72,000 17296,00
chiusini di ispezione 40x40 su linea
I.P. 11,00 26,500 291,50
chiusini di ispezione 120x60 su linea
ielecom 2,00 108,000 216,00
chiusini di ispezione 100x100 su linea
enel 6,00 115,000 690,00
Parziale kg 3712570
SOMMANO kg 3712570 3,15 9°845,96
PAVIMENTAZIONI| (SpCat &)
58/ 26 Fornitura e posa in opera mediante
279.4.2.3 muratura con malta cementizia di
cordone in conglomerato
cementizio in elementi prefa ...
malta cementizia, per la formazione
di abbassamenti per passi carrabili
o pedonall. -cm 25x 12
CONTENIMENTO MARCIAPIEDI
Parziale ml 0,00
A RIPORTARE 296°554,76

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIC"




Arch. Manrico Logli

Pisa pag. 17
DIMENSIONI IMPORTI
N&’;@f' DESIGNAZIONE DEl LAVORI it
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
) RIPORTO 296755476
DELIMITAZIONE STALLI AD AIUOLE
CENTRALI
zona stalli ed area a verde
Parziale mi| 0,00
SOMMANO ml 0,00 23,14 0,00
59727 Cordonato in cls vibrocompresso
TOS18_PR.P1 |con angolo smussato a 45°, diritto -
2.011.006 cm 12x25x100
CONTENIMENTO MARCIAPIEDI
172,000 172,00
Parzicle caod 172,00
DELIMITAZIONE STALLI AD AIUCLE
CENTRALI
zona stalli ed area a verde 267,000 267.00
Parziale cad 267,00
SOMMANO cad 439,00 3,02 1732578
60/ 28 Posa in opera di cordonatae, lista o
TCS18_04.E0 |lastrichino e lastroni in piefra di
6.015.003 qualsiasi dimensione e spessore fino
a 20 cmrin ...onein cls C12/15 (fino
a 0,06 mc/m) e movimentazione del
lastrichino o lastrone con mezzi
meccanici
‘CONTENIMENTO MARCIAPIEDI
172,000 172.00
Parziale m? 172.00
DELIMITAZIONE STALLI AD AIUOLE
CENTRALI
zona stalll ed area a verde 267,000 267,00
Parziale m? 267,00
SOMMANO m? 439,00 46,06 20°220,34
61 /29 Fornitura e posa in opera mediante |
279225 muratura con malta cementizia di
zanella armata in conglomerato
cementizio in element ... el
materiale diresulta e per la
stuccatura dei giunti con malta
cementizia. - cm 40 x 6/8 a 2 petti
DELIMITAZIONE STALLI
101,250 101,25
Parziale ml 101,25
SOMMANO ml 101,25 27.50 2°784,38
62 [/ 30 Fornitura e posa in cpera di zanella
TOS18_04.E0 |stradale prefabbricatain c.a.v.,
6.002.002 compreso il massetto di posa in
calcestruzzo C12/ ... armatura se
necessdrid, € ogni onere per la
stuccatura dei giunti; a due petfi
A RIPORTARE -320'885,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI =

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

320°885,26

63 /31
307.1.1.2

64 /32
TOS18_02.B0
4.001.002

65 /33
307.1.2.2

66 /34
TOS18_02.B0
4,002.003

130x7-9x100 cm vibrata
DELIMITAZIONE STALLI

SOMMANO m

Conglomerato cementizio dato in
opera per bloccaggi, massetti,
platee e fondazioni di qualsiasi
forma e dimensione a qua ... 'arte e |
'onere per la redlizzazione di
eventudli casseforme per il
contenimento del getto.,

Rck 15.

sottofondazione muretto di
contenimento dei marciapiedi

Parziale mc

SOMMANQO mc

Conglomerato cemenfizio per
magroni o gettinon armati o
debolmente armati classe di
resistenza caratteristica C12/15
sottofondazione muretto di
contenimento dei marciapiedi

SOMMANQ m?

Conglomerato cementizio dato in
opera per opere di paricolare
importanza ed opere in elevazione,
cunicoli, elementi di .., lle quantitd
tali da garantire la resistenza cubica
caratteristica a 28 gg. di
stagionaiura.

Rck 25

muretto di contenimento dei
marciapiedi

soletia

elevazicne

Parziale mc
ALLARGAMENTO PONTICELLO
soletta
elevazione

Parziale mc

SOMMANO mc|

Conglomerato cementizio per plinti,
fondazioni continue o platee classe
di resistenza caratteristica C25/30
muretto di contenimento dei
marciapiedi

soletta

elevazicne

Parziale m®
ALLARGAMENTO PONTICELLO

101,250

119,280

119,290
119,290

1,000

0,800
0,200

101,25

101,25

0,00

0.00

0,100

11,93

11.93

0,00

0.00

0,00

0,200

0.800

19.09
19.09

38,18

15,93

149,99

139.78

195,63

17612,91

0.00

17647,58

0,00

A RIPORTARE

38,18

324716575
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DIMENSIONI IMPORTI
NT;?II?FT DESIGNAZIONE DE| LAVORI - = — Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38,18 324716575
|soletta 2,00 13.500 1,000 0,300 8,10
elevazione 2,00 13,500 0,300 1,500 1215
Parziale m? 20,25
SOMMANO m?® 58,43 192,48 117244,61
; - |
67 /35 Casseforme in legno per gettiin cls. [
307.7.2.1 a profilo rettilineo per travi, pareti,
pilastri solette e muretti di sostegno.
muretto di contenimenio dei
marciapiedi
|
solettal
elevazicne
Parziale m2 | 0,00
ALLARGAMENTO PONTICELLO
soletta
elevazione
Parziale m2 0,00
SOMMANQO m?2 0.00 37.38 0,00
68/ 36 Casseforme dilegno. per opere in
TOS518_01.B0 |elevazione travi, pilastr, solette, setti
2.002.002 e mur
muretto di contenimento dei
marciapiedi
soletta 2,000 119.290 0,200 47,72
elevazicne 2,001 119,290 0,800 190.86
| Parziale m? 238,58
ALLARGAMENTO PONTICELLO
soletia 2,00 13,500 0,300 8,10
elevazione 2,00 13,500 1,500 40,50
Parziale m? 48,60
SOMMANO m? 287.18 25,37 7°285,76
69 /37 Fornitura e collocamento in opera di
307.10.2.4 |armatura in ferro di qualsiasi
diametro per opere in
conglomerato cementizic armato ...
dare le armature melalliche in sito,
secondo gli schemi esecutivi, a
perfetta regola d'arte
iFeb 44K
Vedi voce n° 33 [mc 0.00] 68,750
Parziale Kg| 0,00
SOMMANO Kg 0,00 2,07 0,00
70/ 69 Pavimentazione cosfituita da
377:1:2: masselli autobloccanti di
calcestruzzo vibrocompresso,
prodotti e controllati in conformita ... ‘
he si renda necessario per |
l'esecuzione a regola d'arte.
Compreso lda formazione di disegni
A RIPORTARE 3427498,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE| LAVORI =

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

lung. larg.

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

71/70
TOS18_04.EQ
6.020.001

72171
375141

73/72
375.1.2¢]

74 /74
TOS18_04.E0
2.002.001

75175
375.1.3.3

od alfro,
marciapiedi

Parziale m2

SOMMANO m2

Pavimentazione in masselli
autobloccanti in cls vibrocompresso
a doppio strato, @ norma UNI 9065
parti -, compres ... fro per dare
finifo Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7
cm compattati con piastra vibrante
da 400 kg di massa

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento aperto 0/30,
avente un valore della percentuale
dei vuoti compreso ir ... relativi
cerfificati che rimarranno di
proprietd del committente. -
spessore medio compresso cm. 10
VIABILITA' INTERNA e stalli auto

SOMMANO m2

Conglomerato bituminoso del tipo
binder chiuso 0/20, avente un valore
della percentuale dei vuoti
compreso trail 4 ed | ... eirelativi
certificati che rimarranno di
proprieta del Commitente. -
spessore medio compresso cm. é

SOMMANO m2

Strato di collegamento (binder) in
conglomerato biluminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, |
mano d'aftacce ... 1o indicato nel
Capitolato Speciale di Appallo con
aggregato pezzatura 0/20. spessore
compresso 6 cm

Vedivoce n®71 [m2 1 850.00]

Per ricariche su viabilitd esterna

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso del tipo
chiuso per strato di usura, avente un
valore della percentuale dei vuoti
inferiore al ... pruzzatura con
emulsione al 55 % per lancoraggio
del conglomerato. - spessore medio
compressc cm. 3

0.25

250,000

1850,000

173,350 2,700

250,00

250,00

17850,00

1°850,00

0,00

1°850,00
420,37

2'270,37

VIABILITA' ESTERNA

18,14

25,57

19.89

13,15

8,10

3427698,12

0,00

6°392,50|

36'796,50

0,00

187390,00

A RIPORTARE

404°277,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

parug. |

lung. larg.

H/pesc

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

76179
TOS18_04.E0
2.003.003

77180
205

78/ 81
206

79182
207

80/83
TOS18_04.E0
7.003.001

RIPORTO

40427712

SOMMANO m2

Tappeto di usura in conglomerato
|bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullaturg; e ... cato nel
Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore
finito compresso 3 cm

Vedivoce n®71 [m2 1 850.00]
VIABILITA" ESTERNA

SOMMANGO m?

Fornitura e posa in opera di pali di
sostegno h = ml 3,10, realizzati con
tubo in accigio zincato a caldo
diametro 2" pe ... 0, posizionamento
del palo ed ogni quanto altro
occorrente per dare il lavoro finito a
regola d'arte

|su strada provinciale

SOMMANO ognuno

Fomnitura e posa in opera di cartelli
stradali di qualsiasi genere,
catarifrangenti, € compreso ogni
onere per il traspo ... r dare il cartello
montato a regoal d'arte, con la sola
esclusione del palo di sostegno.

dn. cm. 60

su strada provinciale

SOMMANO ognuno

Esecuzione di segnaletica
orizzonlale eseguita con vernici
elastoplastiche specifiche, per
delimitazioni stradali o dip ... rnitura
di materiali, mezzi d'ocpera e
personale occorrente per dare |l
lavoro finito a regola d'arte

Parziale mg

SOMMANO mq

Segnaletica crizzontale eseguita
con laminato elastoplastico per la
redlizzazione di attraversamenti
pedonali, assi spar ... to stesso un
buon potere retrorifelettente,

icomplelo del materiale occomrente

per la messa in opera.

173,350 2,700

0,00

3'531,50

17850,00

17681,50

10,00
4,00

14,00

10,00
4,00

14,00

0,00/

0,00

7,60

4,91

49.50

49.50

22,50

0.00

17°339,67

693,00

693,00

0,00

A RIPORTARE

423°002,79
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IMPORTI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

423°002,79

81/84
207.01

82/85
TOS18_04.E0
7.001.001

83 /86
NP 004

84/76
200

rischio idraulico

attraversamento e delimitazioni

SOMMANO m?

Esecuzione di segnaletica
orizzontale eseguita con vemnici
elastoplastiche specifiche, per
delimitazioni stradalio dip ... mezzi
d'opera e personale occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte
striscia l=cm. 12

Parziale ml

SOMMANO m|

Segnaletica orizzontale eseguita
con vernice spariifraffico rifrangente
di colore bianco o giallo, in strisce
continue o ... ntinue, compreso
'onere dellesecuzione in presenza
di traffico e del fracciamento.
larghezza cm 12

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriere
di sicurezza classe H2 surilevato/
frincea - bordo ponte laterale.
Fornitura e po ... Itresi la fornitura e
posa in opera del pezzi

speciali per il collegamento alla
barriera esistente.

su bordo stradale via del Nugolaio
su allargamenti e bordo ponte

SOMMANO ml

RINTERRI (SpCatl 2)

Posa in opera di terreno
precedentemente accatastato,
proveniente dagli scavi di
sbancamento, per la formazione di
aiuole.

SETTORE A VERDE INTERNO [mg.
1525)

Parziale me
FASCIA ESTERNA A VERDE (mq.
19400}
Arginatura in adeguamento rischio
idraulico
abbassamento settore interno per
adeguamento alla mitigazione

2,00
2,00

950,000

50,000
15,000

1525,000

19400,000

951,000

951,000

30.00

30,00

0,250

0,200

2,500 1,100

10,000 0,400

0.00

0,00

950,00

950,00

100,00
30.00

130,00

381,25
381.25
37880,00

2°615,25

37804.00

40,91

2,70

0,26

94,50

17227.,30

0,00

247,00

12°285,00

A RIPORTARE
|

107680.50

436'762,09
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DIMENSIONI IMPQORTI
MG, DESIGNAZIONE DE| LAVORI 1 Quantita =
TARIFFA \ Y
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°680.50 436'762,09
Parziale mc | 107299.25
SOMMANO mc 107680.50 5,40 577674,70
85 /77 Provvista € messa a dimora di piante
201 delle specie sotto indicate,
compreso scaveo della buca di
dimensioni idonee, concim ... ra,
nonché la successiva annaffiatura
01. Pioppo Cipressino in zolla,
circonferenza fusto cm.16-18
piantumazione su viabilitd interna 15,00
piantumazione su fascia esterna 90,00
Parziale ognuno 105.00
SOMMANO ognuno 105,00 225,00 237625,00
86/78 Provvista e messa a dimora di piante
201.01 delle specie sotto indicate,
compreso scavo della buca di
dimensioni idonee, concim ... la
pianfa con apposita legatura,
nonché la successiva annaffiatura
01. OLEANDRO, altezza cm.80-120
100,00
Parziale ognuno 100,00
SOMMANO ognuno 100,00 40,50 4°050,00
Parziale LAVORI A MISURA EURO 522°111,79
TOTALE EURO 522°111,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO "L NUGOLAIO"
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IMPORTI .
N;Kg;gf' DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘”‘j/'d'
TOTALE b
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 MOVIMENTI TERRA F DEMOLIZION 14773672 2,823
002 RINTERRI 156112,53| 29,900
003 FOGNATURE 106°137,37| 20,328
004 SOTTOSERVIZI 85°108.26| 16,301
005 CHIUSINI STRADALI 9°84596] 1,886
006 PAVIMENTAZIONI

Pisa, 20/12/2018

Tolale SUPER CATEGORIE EURO

150°170,95| 28,762

522°111,79| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORIZIC "IL NUGOLAIO"
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RS e DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
DEMOLIZIONI SOVRASTRUTTURE |
(SpCat 1) |
1/1 Scotico del piano di campagna,
TOS18_04.A0|compreso l'asportazione delle
4.001.001 piante erbacee ed arbustive e
relative radici, escluse cepp ... risulta
agli impianti di smaltimento
autorizzati od in arec di cantiere. per
profonditd fino @ 30 cm
viabilita 7932,000 7°932,00
SOMMANO m? 77932,00 2,37 187798.,84
242 Scotfico del piano di campagna
260.1.1.1 eseguito con mezzi meccanici per
l'eliminazione della colire erbosa e
terrenc vegetale per ... te,
riempimento di aree a verde, ecc.
su richiesta della D.L., compreso
l'onere dei suddetti lavori.
VIABILITA'
SOMMANG m2 0.00 2,28 0,00
3/5 Scavo a sezione ristretta obbligata
TOS18_04.A0 |continua {larghezza fino a m 1,50)
4.008.001 eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento
nellambito del cantiere, in terreni
sciolti fino alla profondita dim 1,50
FOGNATURA NERA
Depurature-P1 10,000 0,800 1.430 11,44
P1-P2 35,000 0,800 1,350 37.80
P2-P3 35,000 0,800 1,230 34,44
P3-P4 35,000 0,800 1,100 30,80
P4-P5 41,250 0,800 0,970 32,01
P5-P6 41,250 0.800 0,830 27,39
P6-P7 41,250 0.800 0,750 24,75
P7-P8 41,250 0,800 0,700 23,10
| Parziale m® 221,73
DIRAMAZIONI| PER ALLACCI UTENZE
6,00 12,000 0.600 0,700 30,24
2,00 22,500 0,600 0.700 18,90
Parziale m?® 49,14
FOGNATURA BIANCA
P4-P7 DN. 600 96,800 1,200 0,850 98,74
P7-P8 DN. 500 [ 92,240 1,100 0,750| 76,10
P7-P8 DN. 400 121,660 1,000 0.700 85,16
Parziale m?® 260,00
| COLLEGAMENT! CADITOIE
37.00 5,000 0.500 0,500 46,25
8,00 18,500 0,500 0,500 37,00
Parziale m?| 83,25
SOMMANO m* 614,12 <l 2'278,39
A RIPORTARE ‘ 21°077,23

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

4/6
360.4.2.1

5/3
TOS18_04.A0
5.005.001

6/4
260.2.5.1

717
30.1.1.4

8/17
TOS18_16.EC
3.001.008

RIPORTO;

21°077,23

Scavo a sezione obbligata ristretta
eseguito con mezzi meccanici e
con l'ausilio di mezzi manuali in
lerreno di qualunqu ... e la sua
compattazione a discrezione della
D.L. Fino alla profondita di ml.2,00
dal piano di lavero.

SOMMANO m3

RINTERRI (SpCat 2)

Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli
idonei con densitd non infericre all’
85% di quella massima della prova
AASHO modificata, compreso
relativa certificazione

VIABILITA'

Parziale m?
A detrarre ingombr area pozzo-
autoclave

[ Parziale m?

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANGC m?

Formazione del piano di posa dei
rilevati preparato mediante
compattazione con rulli idonei, fino
a far raggiungere al p ... all85%
della prova AASHO modificata, il
tutio per dare il litolo compiuto e
finito a regola d'arte.

SOMMANGC m?

Fornitura e posa in opera di tessuto
"non tessuto” posto su letto di sabbia
opportunamente livellato, compreso
le sopram ... "a sacco” il telo sopra
la massicciata e comungue
secondo le indicazieni della D.L.. -
kg 0.300/mq.

VIABILITA'

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di
geotessile non tessufo agugliato di
poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le
sovrapposizio ... leto e finito a regola
d' arte diresistenza a frazione (L/T)
=25kN/m (UNIEN ISO 10319), in
[rotolo.

6650,000

20,000

7,000

0.00

6°650,00
67650,00
-140,00
-140,00

67650,00
-140,00

6°510,00

0,00

0,00

9,41 0.00

0,65 4'231,50

0,55 0.00

2:18 0.00

A RIPORTARE

25°308,73

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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e DIMENSIONI - IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T Quantita
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°308.73
VIABILITA
Vedivoce n® 3 [m? 6 510.00] 6°510,00
SOMMANO m? 6°510,00 4,65 30°271,50
9/18 Riempimento di scavi o buche
TOS$18_01.A0 |eseguito con mezzi meccanici con
5.001.002 materiale arido di cava compreso
nel prezzo
FOGNATURA NERA
Depurature-P1 10,000 0,800 1,430 11,44
P1-P2 35,000 0,800 1,350 37.80
pP2-P3 35,000 0,800 1,230 34,44
P3-P4 35,000 0.8C0 1,100 30,80
P4-P5 41,250 0.800 0,970 32,01
P5-P4 41,250 0.800 0,830 27.39
P&-P7 41,250 0,800 0.750 24,75
P7-P8 41,250 0,800 0,700 23.10
Parzicle m* 221,73
DIRAMAZIONI PER ALLACCI UTENZE
6,00 12,000 0.600 0,750 32,40
2,00 22,500 0,600 0,750 20,25
Parziale m?* 52,65
FOGNATURA BIANCA
P4-P7 DN. 600 96,800 1,200 0,850 98,74
P7-P8 DN, 500 92,240 1,100 0,750 76,10
P7-P8 DN. 400 121,660 1,000 0,700 85.16 |
Parziale m? 260,00
COLLEGAMENTI CADITOIE
37,00 5.000 0,500 0,600 55,50
8.00 18.500 0.500 0,600 44,40
Parziale m? 99.90
A DETRARRE
Fognatura Nera
linea dn. 200
Depurature-P1 *{larg.=0,10*0,10%3,14) 10,000 0,031 -0,31
P1-P2 35,000 0,031 -1,09
P2-P3 35,000 0,031 -1,09
P3-P4 35,000 0,031 -1.09
P4-P5 41,250 0,031 -1,28
P5-Pé 41,250 0,031 -1.28
P&-P7 41,250 0,031 -1.28
|P7-P8 41,250 0.031 -1,28
Parziale m* -8,70
linea dn. 160
diramazioni per allacci Utenze *
(larg.=0,08*0,08*3,14) 6,00 12,000 0.020 -1,44
2,00 22,500 0,020 -0,90
Parziale m? -2,34
Fognatura Bianca
P4-P7 DN. 600 *(larg.=0,30%0,30*3,14} 96,800 0,283 -27,39|
P7-P8 DN. 500 *(larg.=0,25*0,25*3,14} 92,240 0,196 -18,08
P7-P8 DN. 400 *(larg.=0,20*0,20*3,14) 121,660 0,126 -15,33
Parziale m* -60,80
Collegamenti caditoie
dn. 200 *{larg.=0,10*0,10*3,14) 37.00 5,000 0,031 -5,74
(larg.=0,1070.10*3,14) 8,00 18,500 0,031 -4,59
A RIPORTARE 552,111 557580,23

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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DIMENSIONI IMPORTI
NT‘;\”;iFOFf' DESIGNAZIONE DEl LAVORI = Quanita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORT O; 552,11 55'580,23
Parzicle m* -10,33
[ e
[ Sommano positivi m? 634,28
Sommano negativi m? -82,17
SOMMANO m? 552,11 20,59 117367.94
10/19 Riempimento di buche o scavi
364.3.1.3 stradali per esecuzione dirinterro
degli scavi sopra il icoprimento I
delle tubazioni esegu ... porto delle |
materie stesse, qualunque sia il sito |
di prelievo fra quelli citati, ogni |
onere incluso.
SOMMANO mc. ! 0.00 43,75 0,00
\
FOGNATURE (SpCat 3)
11/12 Fornitura e posa in opera di
TOS18_01.F0 |tubazioniin P.V.C. rigido per scarichi
6.002.084  |non a pressione civili ed industriali,
secondo norm ... fo di posa con
sabbione rinfionco con calcestruzzo
Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm
spess. 4,9 mm
FOGNATURA NERA
Depurature-P1 10,000 10,00
P1-P2 35,000 35.00
P2-P3 35,000 35,00
'P3-P4 35,000 35,00
P4-P5 41,250 41,25
P5-P6 41,250 41,25
P&-P7 41,250 41,25
P7-P8 41,250 41,25
Parziale m 280,00
DIRAMAZIONI PER ALLACCI UTENZE
6,00 12,000 72,00
2,00 22,500 45,00
Parziale m 117,00
i
SOMMANGC m 397,00 20,99 8°333,03
12/13 Costruzione di canalizzazione per
369.3.1.1 fognatura nera eseguita con tubi in
PVC conformi alle norme UNI EN
1401 SN 8 SDR 51Co ... iale inerte ed
ogni quanfeo aifro per dare il lavoro
eseguito aregola d'arte. - diameiro |
mm 200.
SOMMANO mi 0,00 22,05 0,00
13/ 14 Fornitura e posa in opera di
TOS18_01.FO |tubazioniin P.V.C. rigido per scarichi
6.002.083 non a pressione civili ed industriali,
secondo norm ... etto di posa con
sabbione rinflanco con calcesiruzzo
Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm
A RIPORTARE 75°281,20

COMMITTENTE: CONSORZIO "|L NUGOLAIO"
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Num.Crd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

I M

PORTI

unitario

| TOTALE

RIPORTO

757281,20

14/ 15
369.3.1.0

15/16
D.03.11

16/20
269.1.1.6

17421
TOS18_01.F0
6.003.003

18 /22
2469.1.23.

spess. 4 mm
DIRAMAZIONI PER ALLACCI UTENZE

Parziale m

SOMMANO m

Costruzione di canalizzazione per
fognatura nera eseguita con tubi in
PVC conformi alle norme UNI EN
1401 SN 4 SDR 51Co .., eriale inerte
ed ogni quanto aliro per dare |l
lavoro eseguito a regola d'arte. -
diameire mm 160.

SOMMANO ml

Redlizzazione di cameretta di
ispezione alla rete fognaria, per
diameirida @ 160 a & 250 mm.,
mediante provvista e posa ... icron,
su superficie accuratamente
preparata e trattata con il relativo
primer. - PER FOGNATURA NERA

su collettore principale

Parziale cadauno

SOMMANO cadaunc

Costruzione di canalizzazione di
fognatura bianca con fubi in
cemento armato precompresso
auloportanie con piano diap ...
latea in calcestruzzo RbK 150 dello
spessore minimo di cm 15 compresa
nel prezzo. - diometro cm 40

Parziale mi

SOMMANO mli

Fornitura e posa in opera di
tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso con incastri a mezzo
spessore, stuccate nei giunti ... efto
di posa con calcestruzzo Rck 15 per
uno spessore non inferiore a 8 cm.
tubazioni diametro 40 cm

SOMMANC m

Costruzione di canalizzozione di
fognatura bianca con tubi in

cemento armato precompresso
autoportante con piano diap ...

6,00
2,00

12,000
22,500

121,600

72,00
45,00

117,00

117,00

0,00

11,00
11.00

11,00

0.00

0,00

121,60

121,60

16,20

2115

405,00

48,10

43,61

1'895,40

0,00

4'455,00

0,00

5'302,98

A RIPORTARE

86°934.58

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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DIMENSIONI IMPORTI
NTimR!g:f DESIGNAZICNE DEI LAVORI i Quantité
par.ug lung. | larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 867934,58
lateain calcestruzze RoK 150 dello
spessore minimo di cm 15 compresa
nel prezzo. - diametro cm 50
Parziale ml 0,00
SOMMANC ml 0,00 75,65 0,00
19 /23 >Fomituro e posa in opera di
TOS$18_01.FO {tubazioni in calcestruzzo
6.003.004 vibrocompresso con incastri @ mezzo
spessore, stuccate nei giunti ... etto
di posa con calcestruzzo Rek 15 per
uno spessore non inferiore a 8 cm.
tubazioni diametro 50 cm
92,240 92,24
SOMMANO m| 92,24 53,03 4°891,49
|
20/ 24 Costruzione di canalizzazione di
1269.1.2.4 fognatura bianca con tubi in
cemento armato precompresso
autoportante con piano diap ...
latea in calcestruzze RbK 150 dello
|spessore minimo di cm 15 compresa
nel prezzo. - diametro cm 60
Parziale mil 0.00
SOMMANC ml 0,00 87,22 0,00
21/25 Fornitura e posa in opera di
TOS18_01.FO |tubazioni in calcestruzzo
6.003.005 vibrocompresso con incastri a mezzo
spessore, stuccate nei giunti ... etto
di posa con calcestruzzo Rck 15 per
uno spessore non inferiore a 8 cm.
tubazioni diametro 60 cm
96,800 96,80
SOMMANO m 96,80 66,35 6'422,68
22/ 26 Cosltruzione di canalizzazione per
269.3.1.1 fognatura bicnca eseguita con tubi
in PVC conformi alle norme UNI EN
1401 SN 2 SDR 51 ... eriale inerte ed
ogni quanto aliro per dare il lavaro
eseguiic aregela d'arte. - diametro
mm 200.
Parziale ml 0,00
| S,
SOMMANO ml ‘ 0.00 22,05 0.00
23/27 Fornitura e posa in opera di
TOS18_01.FO |[tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
6.002.054 non a pressione civili ed industriali,
A RIPCRTARE ‘ 9824875
|

COMMITTENTE: CONSORIZIO "IL NUGOLAIC"
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DIMENSIONI IMPORTI
N&gﬁf DESIGNAZIONE DEI LAVORI = : Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98°248,75
secondo norm ... to di posa con ‘
sabbione rinfianco con calcesiruzze
Rck 15: tubazioni diam, esi. 200 mm
spess. 4,2 mm
37.00 5,000 185,00
8.00 18,500 148,00
SOMMANQO m 333,00 19,44 6°473,52
24 /28 Realizzazicne di cameretta di
D.03.12 ispezione alla rete fognaria, per
diametri da @ 160 a @ 250 mm.,
mediante provvisia € posa ... cm,
60, per la muratura della soletta e,
su questa, del chiusino dispezion. -
PER FOGNATURA BIANCA
11,00
Parzicle cadauno 11,00
SOMMANO cadaunol 11,00 495,00 57445,00
25729 Fornitura e posa in opera di pozzett
D.03.14.01 |inodori sifonati tipo "Pisa”. Nel prezzo
risulta compreso ogni cnere per lo
scavo ... .00 e guanto alfro
necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. - diametro
cm 40
45,00
Parziale cadauno 45,00
SOMMANO cadauno 45,00 149,85 6'743,25
SOTTOSERVIZI ($pCal 4)
26 [ 42 Fornitura e posa in opera di
D.03.05 fubazioni in ghisa sferoidale
conformi alla norma UNI EN545/95
ed ISO 2531, spesscre di par ... le
barre di fubo; [
Dovra comumque essere effettuata
la prova di tenuta alle pressioni
prescritte.
93.930 93,93
216,670 216,67
Parziale ml 310,60
SOMMANO mi 310,60 56,70 17°611,02]|
|
27/8 Oneri per spostamento/demolizione
NP 03 di impianti di rete climentatii in Bassa
Tensione come da preventivo di
spesd emesso da ... uzione, prot. n.
0637419 del 21/07/2015.
Numero presa: 5010139900006;
Codice POD: ITOO1E4333918%6.
1,00
A RIPORTARE | 1,00 134°521,54

COMMITTENTE: CONSORZIC "IL NUGOLAIO"
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N Orel DIMENSIONI] IMPORTI
TARiFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI = —— Quantitad = =
par.ug. lung. larg. H/peso unitaric TOTALE
RIPORTO 1,00 134°521,54
SCMMANO a corpo 1,00 49°139,90 497139,90
!
28 / 43 Redlizzazione dilinee Enel, Telecom
294.1.1.4 ed lluminazione pubblica mediante [
la fornitura e posa in opera entro
geito di CLS ... on materiale arido di
cava e per quant'aliro necessario
per dare il lavoro eseguito a regola [
id'arfe
{LINEA TELECOM
dorsale principale dn. 125 mm.
su viabilita interna *{lung.=207,750+
31,83+44,45+90,32+212,55) 2,00| 586,900 17173,80
Parziale mi 17173,80
stacchi utenze dn, 63 mm.
(parug.=9*2) 18,00 10.000 180,00
Parzicle ml 180,00
| LINEA ENEL
* viabilité interna 2,00) 93,380 186,76
2,00 212970 425,94
esferna 2,00 33,410 66,82
2,00| 275,080 550,16
entra/esci cabina 4,00 10,150 40,60
Parziale ml 17270.28
‘ stacchi utenze *(par.ug.=7*2,00) M,OO_ 10,000 140,00
|
: Parziale ml 140,00
IILLUMINAZIONE PUBBLICA
su viabilita interna 93.500 93.50
213,200 213,20
collegamenti punti luce 11.00 18.750 206,25
2,00 39.750 79.50
24,000 24,00
Parziale ml 616,45
SOMMANO ml 3°380,53 12.45 42°087,60
29/ 44 Costruzione di pozzetto delle
08.01 dimensioni di cm 40x40 compresa la
posa in opera di chiusiniin ghisa
delle dimensioni di ... a a giusta
quota con malta cementizia ed [
ogni gquant’altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte,
su linea telecom
Parziale cad [ 0,00
su linea enel
Parziale cad 0,00
sulinea I P. | [
Parziale cad 0,00
SOMMANO cad 0,00 202,50 0,00
30/ 45 Fornifura e posa in opera di pozzetti
TOS18_01.FO |prefabbricatiin c.a.p con chiusino
A RIPORTARE 2257749,04
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DIMENSIONI IMPORTI
N;;\”;ﬁf' DESIGNAZIONE DEl LAVOR) ‘ —{ Quantita =
par.ug. lung. larg. H/pesc unitario [ TOTALE
RIPORTO 225749,04
6.010.002 (lapide) per traffico pedoncle e
| tappo in cls, ... calcesiruzzo Rck 15
di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x
40 cm
su linea telecom 9.00
Parziale cad 9,00
su linea enel *(par.ug.=15,00-4) | 11,00 11,00
Parziale cad 11.00
sulinea |. P. 18,00
Parziale cad 18,00
SOMMANO cad 38,00 52,97 2°012,86
31/ 46 Costruzione di pozzetto delle
108.01.01 dimensioni di cm 60x60 compresa la
posa in opera di chiusini in ghisa
delle dimensioni di ... a a giusta
quota con malta cementizia ed
ogni guant'alire per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
su linea felecom
Parziale cad 0.00
SOMMANO cad 0,00 270,00 0,00
32 /47 Fornitura e posa in opera di pozzetti
TOS18_01.FO |prefabbricati in c.a.p con chiusino
4.010.004 (lapide) per traffico pedonale e
tappo in cls, ... calcestruzzo Rck 15
di spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x
60 cm
su linea felecom 7.00
SOMMANO cad 7.00 100,78 705,46
33/ 48 Costruzione di pozzetio delle
08.01.02 dimensioni di cm 60x120 compresa
la posa in opera di chiusini in ghisa
delle dimensioni di ... a a giusta
quota con malta cementizia ed
ogni quant'aliro per dare il lavoro
finito aregela d'arte.
su lined telecom *(par.ug.=15-4) 11.00 11,00
| Parziale cad 11.00
su linea enel 12,00
Parziale cad 12,00
SOMMANO cad 23,00 382,50 8797.50
34149 Esecuzione plinto di fendazione per
14.7.1.3 palo costituito da blocco di
calcestruzzo cementizio titclo 325
dosato a Kg 250 per ... o e rifinito
con chiusino in cemento e tappo
A RIPORTARE 237°264.86

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIC"
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DIMENSION| IMPORTI
P rel, DESIGNAZIONE DEf LAVORI Quaniita
TARIFFA .
par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOTALE
| RIPORTO ‘ 237726486 |
an. 20/25cm, Dimension; |
cm $0x90x100 Foro dn. mm 300. |
Parziale cad 0.00
SOMMANO cad 0,00 143,92 0,00
|
35/50 Fornitura e posa in opera di plinto |
TOS18_04.E0 |per palo da illuminazione in c.a.v
6.025.001 completo di pozzetto diispezione
! 40*40 e fore pe ... lo
i delliluminazione. plinto dimensioni
i 100*100*h100 per palo H mt. 10,
coperchio e telaio in ghisa
13.00
SOMMANO cad 13,00 185,80 2°415,40
36 /51 Fornitura e posa in opera di palo in
10.01 accidio zincato a caldo.
Acciaio Fe 430-UNI - EN 20025
zincato secondo norme UNI-E ...
ciale di cemento dello spessore di
cm 10.
dimensioni palo;
1000 F.1. x 127 x 3.6 a braccio singolo
10,00
SOMMANO cad 10,00 405,00 4°050,00
37 /52 Fornitura e posa in opera di palo a
10.02 doppio e triplo sbraccio in accigic
zincato a caldo.
Acciaio Fe 430-UNI - EN 20025 ... e
collare supericiale di cemento delio
spessore dicm 10.
dimensioni palo:
1000 F.T. x 127 x 3.6
3,00
SOMMANO cad 3.00 495,00 17485,00
38/ 53 Voce riservalalll
Parziale 0.00
SOMMANO 0,00 0,00 0.00
39/ 54 Voce riservatalll
Vedi voce n°® 53 [ 0.00]
Pcrzicle‘g 0.00
SOMMANO| 0,00 0,00 0.00
40/ 55 Fornitura e posa in opera di
12_np armatura siradale scelta ed
approvata dalla D.L;
Fornitura € posa di armatura
A RIPORTARE 245'215,26

COMMITTENTE: CONSORZIO "L NUGOLAIO"
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

|

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

41/ 56
501.8.5.6

42/9
374.1.1.1

43 /10
TOS18_04.B1
2.001.001

44 /11
274.1.2.1

stradale PH ... nuteria e
collegamenti compreso accessori di
funzionamento ,

Potenza tolale apparecchio LED
89.50W.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di cavi eletirici tipo
FG70R/4 posti in tubazione o su
corda acciaio gi® predisposta
escluso per la pos ... i cavi unipolar,
con morsetto a compressione e
nasiro 3M autoaggromerante.
UNIPOLARI sezione 16 mmaq
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

su viabilita interna *(par.ug.=4*2,00)
(par.ug.=4*2,00)

(porug.=2*2*11)

(par.ug.=2*2*3)

(parug.=2*2)

SOMMANO ml

RINTERRI (SpCat 2)

Stendimento e regolarizzazione di
materiale inerfe riciclato
proveniente da impianti di
frantumazione compreso la costip ...
sard onere e cura dellimpresa
effettuare le necessarie ricariche
con idoneo materiale compatibile.
YIABILITA'

SOMMANO m3

Fondazione sfradale compresa
rullatura e compatiazione per
raggiungere il grado del 95% della
prova AASHO modificata, es ...
stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNIEN
13285, spessore non inferiore a 30
cm

VIABILITA'

SOMMANO m?*

Fornitura e stesa di stabilizzato di
cava per strato di finitura della
piattaforma stradale, dello spesscre
rmedio compresso di cm. 10,
compreso la sistemazione anche a
mano secondo i profili di progetto.

| VIABILITA

8,00
8,00
44,00
12.00
4,00

213,200
93,500
18,750
39,750
24,000

4895000

4895,000

0,400

0,150

17.00

17.00

37851.40

17705,60
748,00
825,00
477,00

96,00

0,00

17958,00

17958,00

734,25

272,00

3n

25,26

21,22

245°215,26

47624,00

117°978.48

0,00

41°548,76

A RIPORTARE

734,25

3037366.50

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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DIMENSION| IMPORTI
N&”;@f DESIGNAZIONE DE LAVORI Quantita [
par.ug. lung. larg. H/peso unitaric TOTALE
RIPORTO| 7325 30373466,50
Parziale m2 734,25

SOMMANO m2 734,25 28,23 2072788

PAVIMENTAZIONI (SpCal 5)

45 /30 Fornitura e posa in opera mediante
279423 muratura con malta cementizia di
cordone in conglomerato
cementizio in elementi prefa ... per
la formazione di bocche dilupo e di
abbassamenti per passi carrabili o
Ipedonali.-cm 25x 12
CONTENIMENTO MARCIAPIEDI

Parziale ml 0,00
CONTENIMENTO AIUOLE STRADALI

Parziale mi 0,00

SOMMANO ml 0,00 23,16 0,00
146 /31 Cordonato in cls vibrocompresso

: TOS18_PR.P1 |con angolo smussato a 45°, diritto -
2.011.006 cm 12x25x100

CONTENIMENTC MARCIAPIEDI |
723.000 723.00
Parziale cad 723.00
CONTENIMENTO AIUOLE STRADALI
| 715,000 715.00
Parziale cad 715,00
SOMMANO cad | 1°438,00 3,02 4°342,74
47 [ 32 Posa in opera di cordonate, lista o
TOS18_04.E0 |lastrichino e lastroni in pietra di
6.015.003 qualsiasi dimensione e spessore fino
a20cmrin...oneincls C12/15 {fino
a 0.06 mc/m) e movimentazione del
lastrichine o lastrone con mezzi
meccanici
CONTENIMENTO MARCIAPIEDI
723,000 723,00
Parziale m? 723,00
;CONTENIMENTO AIUOLE STRADALI
‘ 715.000 715,00
Parziale m?| L 715,00
SOMMANO m? ‘ 1°438,00 46,06 66°234,28
48 /33 Fornitura e posa in opera mediante
279225 \muratura con malta cementizia di
zanella armata in conglomerato
cementizio in element ... el
maleriale diresulta e perla
A RIPORTARE 5 , 394°671,42

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

49 [ 34
TOS18_04.ED
6.002.002

50735
307.1.2.2

51/36
TOS18_02.B0
4.001.002

52/37
307.1.2.2

|

|a detfrarre varchi di accesso lotfi

stuccafura dei giunti con malic
cementizia. -cm 40 x 6/8 a 2 petti

SOMMANC ml

Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricatain c.a.v,,
compreso il massetto di posain
calcestruzzo C12/ ... armatura se
necessaria, e ogni onere per la
stuccatura del giunti; a due petti
30x7-9x100 cm vibrata

SOMMANO m

Conglomerato cementizic dato in
opera per bloccaggi, massetfi,
platee e fondazioni di qualsiasi
forma e dimensione a qua ... a
redlizzazione di eventuali
casseforme per il contenimento del
getto,

Q.Ii 2,00 di cemento per mc.
sottofondazione muretto di
contenimento dei marciapiedi

a detrarre varchi di accesso ai lofti

SCMMANO mc

Conglomerato cementizio per
magroni o getti non armati o
debolmente armali classe di
resistenza caratteristica C12/15
soliofondazione muretto di
contenimento dei marciopiedi

a defrarre varchi di accesso ai lotti

Sommano positivi m?
Sommano negalivim?®

SOMMANO m?*

Conglomerafo cementizio dato in
opera per opere di particolare
importanza ed cpere in elevazione,
cunicoli, elementidi ... e quantitd
tali da garantire la resistenza cubica
caratteristica a 28 gg. di
stagionatura.

R'ck 250

muretto di contenimento dei
marciapiedi

soletta

13,00

520,000

101,650
568,500
10,000

1.000
1,000
1,000

0.100
0,100
0,100

394°671.,42

520,00

520,00

0,00

1017
56,85
-13.00

67,02
-13,00

54,02

27,50

15,93

149,99

139.78

0,00

87283,60

0.00

77550,92

A RIPORTARE

410°505,94

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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DIMENSIONI IMPORTI
Hum.Cre. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantite
TARIFFA .
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO! 410°505,94
Parziale mc 0,00
elevazione
lG detrarre varchi di accesso lotti
Parzicle mc 0,00
SOMMANO mc 0,00 195,63 0,00
|
53/ 38 Conglomerato cementizio per plinti,
TOS18_02.B0 |fondazioni continue o platee classe
4.002.003 di resistenza caratteristica C25/30
muretto di contenimento dei
marciapiedi
soletta
101,650 0.800 0,200 16,26
568,500 0,800 0,200 90,96
a detrarre varchi di accesso lotti 13,00 10,000 0,800 0,200 -20,80
Parziale m? 86,42
elevazione [
101,650 0,200 0,800 16,26
568,500 0,200 0,800 90.96
a detrarre varchi di accesso lotti 13,00 10,000 0,200 0,800 -20,80
Parziale m* 86,42/
Sommano positivim? 214,44
Sommano negativi m3l -41,60
SOMMANO m? 172,84 192,49 33°269,97
|
54 /39 Casseforme in legno per gettiin cls.
307.7.2.1 a profilo rettilinec per travi, pareti,
pilasiri solette e muretti di sostegno.
muretio di contenimento dei
marciapiedi
soletta
a detlrarre varchi di accesso ai lotti
| Parziale m2 0.00
lelevazione
[
a defrarre varchi di accesso qi lotti
Parziale m2 0,00
SOMMANO m2} 0,00 37.38 0,00
|
55/40 Casseforme dilegno. per opere in
TOS18_01.BO elevazione travi, pilastri, solette, setti
2.002.002 e muri
murettio di contenimente dei
marciapiedi
soletta
2,00 101,650 0,200 40,66
2,00 568,500 0,200 227,40
a detrarre varchi di accesse ai lothi *
A RIPORTARH 268,06 443°775,91

COMMITTENTE: CONSORIZIO "IL NUGOLAIO"
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KR CFd DIMENSION] IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI [ Quantita —_—
parug. | lung. larg. H/pesc unitaric TOTALE
RIPORTO 268,06 443°775,91
(par.ug.=2*13,00) 26,00 10,000 0,200 -52,00
Parziale m? 216,06
elevazione
2,00/ 101,650 0,800 162,64
2,00| 568,500 0,800 909,60
a detramre varchi di accesso ai lotti *
(par.ug.=2*13.00) 26,00 10.000 0,800 -208,00
Parziale m? 864,24
Sommano positivi m? 1°340,30
Sommane negativi m? -260,00
SOMMANQO m? 17°080,30 25,37 27°407.21
56/ 41 Fornitura e collocamento in opera di
307.10.2.4  |armatura in ferro di qualsiasi
diametro per opere in
conglomerato cementizio armato ...
dare le armature metalliche in sito,
secondo gli schemi esecutivi, a
perfetta regola d'arte
Feb 44K
Vedivoce n® 38 [m? 172.84] 68,750 11788275
Parzicle Kg 11°882,75
SOMMANO Kg 11°882,75 2,07 24°597,29
57157 Favimentazione costituita da
377.1.2.1 masselll autobloccanti di
calcestruzzo vibrocompresso,
prodotti e controllatiin conformitd ...
he si renda necessario per
I'esecuzione a regola d'arfe.
Compreso la formazione di disegni
od alfro.
SOMMANO m2 0.00 18,14 0,00
58 /58 Pavimentazione in masselli [
TOS18_04.E0 |autobloccanti in cls vibrocompresso
6,020.001 a doppio strato, a norma UNI 2065
parti I--1Il, compres ... fro per dare
finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7
cm compattati con piastra vibrante
da 400 kg di massa
940,000 940,00
SOMMANO m?| ‘ 940,00 25,57 24°035,80|
59 /59 Conglomerato bituminoso per strato
375.1:1,1 di collegamento aperto 0/30,
avente un valore della percentuale
dei vuoti compreso ir ... relativi
certificati che rimarranno di
proprietd del committente. -
spessore medio compresso cm. 10
VIABILITA
4895,000 4°895,00
S | . — = . - S——
A RIPORTARE 4°895,00 519°816,21
|

COMMITTENTE: CONSORIZIC "IL NUGOLAIO"
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Quantita
H/peso

unitaric

TOTALE

60/ 60
375.1.2.1

61/ 61
TOS18_04.E0
2.002.001

62/ 62
375.1.3.3

63/ 64
TOS18_04.EC
2.003.003

64 / 65
205

RIPORTO

4°895,00

5197816,21

Parziale m2

i SOMMANO m?2

jConglomerato bituminoso del tipo
binder aperto 0/20, avente un
valore della percentuale dei vuoti
compreso frail 4 ed | ... el relativi
certificati che rimaranno di
proprietd del Commitente. -
spessore medio compresso cm. 6

SOMMANO m2

Strato di collegamento {binder) in
conhglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
mano d'attacc ... to indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/20, spessore
compressc 6 cm

Vedivoce n® 59 [m2 4 895.00]

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso del tipo
chiuso per strato di usura, avente un

valore della percentuale dei vuofi
inferiore al ... pruzzatura con |
iemulsione al 55 % per l'ancoraggio |
‘del conglomerato. - spesscre medio |
compresso cm. 3

SOMMANO m2

Tappeto di usura in conglomerato
biluminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano
d'atlacco e rullaturg; e ... cato nel
Capitolato Speciale di Appalic con
aggregato pezzalura 0/10, spessore
finilo compresso 3 cm

Vedi voce n°® 59 [mZ2 4 895.00]

SOMMANC m?

Fornitura e posa in opera di pali di
sostegno h = mil 3,10, realizzati con |
tube in acciaio zincatc d caldo
diametro 2" pe ... 0, posizionamento
del palo ed ogni quante altro
occorrente per dare il lavoro finifo a
regola d'arte

(par.ug.=15,00-6)

Parziale ognuno

SOMMANO ognuno

9.00

4'895,00

4°895,00

0.00

4'895,00

47895,00

0,00

4'895,00

4°895,00

7.00

2,00

2,00

19,89

13,15

8,10

7,60

4,91

49.50

97°361,55

0,00

397649,50

0,00L

24°034,45

445,50

| A RIPORTARE

6817307,21

COMMITTENTE: CONSORIZIO "L NUGOLAIO"
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitaric

TOTALE

RIPORTO

65/ 66
206

66/ 67
207

67 / 68
TOS18_04.E0
7.003.001

68 / 69
207.01

69 /70
TOS18_04.E0
7.001.001

Fornitura e posa in opera di cartelli

|stradali di qualsiasi genere,

catarifrangenti, & compreso ogni
onere per il fraspo ... r dare il cartello

montate a regoal d'arte, cen la sola |

esclusione del palo di sostegno.
dn. cm. 60
(par.ug.=15,00-8)

Parziale ognuno

SOMMANQO ognuno

Esecuzione di segnaletica
orizzontale eseguita con vernici
elasioplasfiche specifiche, per
delimitazioni stradali o di p ... mitura
di materiali, mezzi d'opera e
personale occorrente per dare il
lavoro finito a regola d'arte
attraversamento e delimitazioni

Parziale mq

SOMMANO mg

Segnaletica orizzontale eseguita
con laminate elastoplastico per la
redlizzazione di attraversamenti
pedonali, assi spar ... to stesso un
buon potere refrorifelettenie,
completo del materiale occorrente
per la messa in opera,
attraversamento e delimitazioni

SOMMANO m?

Esecuzione di segnaletica
orizzontale eseguita con vernici
elasioplastiche specifiche, per
delimitazioni stradalio dip ... mezzi
d'opera e personale occorrente per
dare il lavoro finito a regela d'arte
striscia l = cm. 12

spaziatura slalli auto

stisce lingitudinali

Parziale mi

SOMMANO ml

Segnaletica orizzontale eseguita
con vernice spartitraffico rifrangente
di colore bianco o giallo, in strisce
continue o ... ntinue, compreso
l'onere dellesecuzione in presenza
di traffico e del fracciamento.
larghezza cm 12

spaziatura stalli auto

stisce lingitudinali

9,00

45,00
20,00

3.000
5,700
600,000

6817307.2

2,00

9,00

9.00

0.00

0,00

280,00

280,00

135,00
114,00
600,00

49,50

22,50

40.91

2,70

445,50

0.00

117454,80

0,00

A RIPORTARE

849,00

693°207.51

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGOLAIO"
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" ord DIMENSIONI IMPORTI
le\rgiFF:A 4 DESIGNAZIONE DE| LAVORI = i Quantité
par.ug. I lung. larg. H/peso unitaric TOTALE
RIPORTO 849,00 693°207,51
Parziale m| 849,00
SOMMANO m 849,00 0,26 220,74
RINTERR] (SpCat 2) |
70/ 63 Fornitura e posa in opera di terreno |
200 vegetale per la formazione di |
aivole
1917,000 0.450 862,65
SOMMANO mc 862,65 18,00 15°527,70
Parziale LAVORI A MISURA EURO 708°955,95
TOTALE EURO 708°955,95

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO "Il NUGOLAIO"
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IMPORTI .

“&Eﬁf' DESIGNAZIONE DE| LAVORI - ‘”f;‘d'
TOTALE 2
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 DEMOLIZIONI SOVRASTRUTTURE 2107723 2,973
002 RINTERRI 123°675,28| 17,445
003 FOGNATURE 49°962,35| 7,047
004 SOTIOSERVIZ] 144'907,22| 20,440

005 PAVIMENTAZIONI 349°333.87| 52,095
Totale SUPER CATEGORIE EURO 708°955,95| 100,000

Pisa, 20/12/2018

ey
VML

AT
Il Techigo.

X

RS

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO "IL NUGQLAIC"



