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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Passaggi pedonali (SpCat 1)
1/1 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cem&o
TOS18_05.A Demolizione di lista o cordonato di metr di cemento eseguita con mezzi
03.007.001 | meccanici con trasporto dei materialiigliita a impianto di smaltimento
autorizzato e/o accatastamento del materialeizizaibile entro 50 m. finoja
25 cm di larghezza
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 2,50 2,50
1,00 3,2(¢ 3,20
attraversamento cordone zona parcheggio Maison du élond 1,00 1,50 1,50
Passaggio pedonale nr. 2
modifica marciapiede per nuova uscita parcheggio 0/2,0 10,00 20,00
2,00 18,0 36,00
2,00 7,00 14,00
1,00 45,8 45,80
alloggiamento passaggio pedonale per disabili netiaygiedi esistenti 2,00 2,50 5,00
tratti di marciapiede esistenti da rifare 2,00 10,0 20,00
SOMMANO m 148,00 5,86 867,48
2/2 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sald
TOS18_05.A Rimozione di pavimentazione, compres® ldit sabbia, con trasporto dei
03.009.001 | materiali di risulta a impianto di snmaknto autorizzato o in aree indicate
dal Progetto e/o accatastamento del materialdizaabile entro 50 m. in
cubetti di porfido.
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 2
modifica marciapiede per nuova uscita parcheggio 0/2,0 10,00 20,00
2,00 18,0 36,00
2,00 7,00 14,00
zona allargamento marciapiede esistente 1,00 45,8 1,000 45,80
SOMMANO m? 115,80 6,36 736,49
3/3 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetin calcestruzzo
TOS18_02.A Demolizione o rimozione di pavimentazionassetti e vespai , escluse opere
03.009.005 | prowvisionali massetto in calcestruzzopgai cm di spessore
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 2
modifica marciapiede per nuova uscita parcheggio 0/8,0 10,00 1,000 80,00
8,00 18,0 1,000 144,00
8,00 7,00 1,000 56,00
zona allargamento marciapiede esistente 8,00 45,8 1,000 366,40
SOMMANO m? 646,40 2,96 1913,34
4/4 Scarificazione superficiale di pavimentazione strade
TOS18_05.A Scarificazione superficiale di pavimeittag stradale bitumata, eseguita jcon
03.001.001 | mezzi meccanici e manuali, compresadporto dei materiali di risulta a
impianto di smaltimento autorizzato o in aree iaticdal Progetto. spinta
fino alla profondita massima di 10 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Zona interessata alla modifica del marciapiedeomigpondenza uscita
parcheggio, attraversamento 2
misure medie 1,00 25,0 4,500 112,50
SOMMANO m? 112,50 3,038 340,948
5/5 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
TOS18_04.A Scavo a sezione ristretta obbligata woati(larghezza fino a m 1,50)
04.008.001 | eseguito con mezzi meccanici, compresatastamento nellambito del
cantiere, in terreni sciolti fino alla profonditard 1,50
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
A RIPORTARE 3'857,9
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 3'857,9
attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 3,00 2,500 0,300 2,25
nuovo marciapiede tra la strada e il parcheggipetimoda 1,00 60,00 1,500 0,300 27,00
1,00 5,00 1,500 0,300 2,25
fognatura sotto il marciapiede 1,00 60,0 0,700 0,400 16,80
scavo per cavidotto nuovi lampioni 1,00 20,0 0,400 0,600 4,80
Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente parcheggio "Desio 1,00 45,8( 0,600 0,200 5,50
modifica marciapiede in corrispondenza uscita paygioe 2,00 35,00 0,600 0,200 8,40
nuovo marciapiede arrivo attraversamento pedoatdephrcheggio "Desio’ 1,00 3,60 2,600 0,200 1,82
scavo per cavidotto nuovi lampioni 1,00 30,0 0,400 0,600 7,20
SOMMANO m?3 76,02 4,12 313,2
6/6 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazie
TOS18_04.B Fondazione stradale compresa rullaturangattazione per raggiungere il
12.001.001 | grado del 95% della prova AASHO modificasclusa dal prezzo. con
materiale arido di cava stabilizzato naturale camva granulometrica
secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 3,00 2,500 0,300 2,25
nuovo marciapiede tra la strada e il parcheggipetimoda 1,00 60,00 1,500 0,300 27,00
1,00 5,00 1,500 0,300 2,25
Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente parcheggio "Desio 1,00 45,8( 0,600 0,300 8,24
massicciata marciapiede in corrispondenza modificitaiparcheggio 1,00 35,00 1,500 0,300 15,75
nuovo marciapiede arrivo attraversamento pedoatdepharcheggio "Desio’ 1,00 3,60 2,600 0,800 P, 73
SOMMANO m?3 58,22 23,58 1°372,4
717 Posa in opera di cordonato
TOS18_04.E Posa in opera di cordonato, lista oida@io e lastroni in pietra di qualsiasi
06.015.002 | dimensione e spessore fino a 20 cm zamal con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza carattesisfi20/25 ; & esclusa la
fornitura del materiale da posare. cordonato o listietra rettilinei dj
larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondezio cls C12/15 (finp
a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con memgicanici
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 2,40 2,40
1,00 3,5( 3,50
nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda 1,00 ,0060 60,0(
2,00 5,00 10,00
1,00 2,10 2,10
Spartittraffico attraversamento 1,00 43,0 43,00
Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente 1,00 45,8 45,80
nuovo marciapiede in corrispondenza uscita parcheggi 2,00 35,00 70,00
1,00 11,0 11,00
arrivo strisce pedonali 1,00 3,5(¢ 3,50
1,00 2,60 2,60
Isole pedonali salvagente 1,00 16,0 16,00
tratti di marciapiede esistenti danneggiati da eifar 2,00 10,00 20,00
SOMMANO m 289,90 18,78 5°444,
8/8 Cordonato in cls vibrocompresso con angolo smussa#o45°, diritto - cm)
TOS18_PR.P12x25x100
12.011.006 | Cordonato in cls vibrocompresso con angolussato a 45°, diritto - ¢m
12x25x100
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Fornitura di cordonato in quantita come sopra digacr 1,00 246,90 246,90
SOMMANO cad 246,90 3,35 827,1
9/9 Cordonato in cls vibrocompresso cm 18x40x100
TOS18_PR.P Cordonato in cls vibrocompresso con doppgolo smussato, diritto ¢m
12.011.010 | 18x40x100
SpCat 1 - Passaggi pedonali
A RIPORTAREH 11°815,4

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TO

TALE

RIPORTQ

11

'815,4

10/10
TOS18_04.H
06.008.001

11/11
TOS18_04.H
08.012.001

12/12
TOS18_04.H
06.023.001

13/13
TOS18_04.H
06.031.001

14/14
TOS18_04.E
06.002.001

15/15
TOS18_04.R
06.002.003

Spartittraffico attraversamento 1

SOMMANO cad

Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 14D-1 diam. est]
200 mm
Fognatura in P.V.C. rigido, secondo nolshd EN 1401-1 con giunto

bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta sa tétsabbione e materiale

sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterandest. 200 mm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Raccolta caditoie stradali lungo il marciapiede ificato, attraversamento

SOMMANO m

Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppiparete, diametro 1285
mm

Tubazione in polietilene ad alta densitdpppia parete corrugata ester
liscia interna, colorata, protettiva, isolantesfibile non autoestinguente,
resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli peridcdly, escluso
manicotto, poste in opera su letto di sabbia dadlessore non inferiore a
cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sengon sabbia e c
spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
SpCat 1 - Passaggi pedonali

Linea lampioni attraversamento 1 e 2

SOMMANO m
Pozzetto di ispezione prefabbricato in cls 50x50x%p.10

Pozzetto di ispezione prefabbricato imestluzzo senza sifone compr
letto di posa e rinfianchi in cls C16/28mkssore minimo 10 cm; compr

calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapidgiglia o soletta di

copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 658 sp.10
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Pozzetti caditoie stradali, attraversamento 2, rapiede modificato

SOMMANO cad

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza @kN

eso
£SO

Griglia in ghisa sferoidale classe C,stesza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale I; €16/20, escluso scavo piana,

dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh38 (peso 20 kg)
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Griglie pozzetti di cui sopra

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabrica, dimensione
25x8x100 cm vibrocompressa

Fornitura e posa in opera di zanellalakaprefabbricata in c.a.v., compr
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, es@duswtura se necessari

ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un pelitoensione 25x8x100 ¢m

vibrocompressa

SpCat 1 - Passaggi pedonali

Passaggio pedonale nr. 1

nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda

Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente
modifica marciapiede in uscita dal parcheggio

SOMMANO m
Fognatura in tubo di cls vibrocompresso d. 50

Fognatura in tubo di cls vibrocompresson giunto a bicchiere
guarnizione in gomma elastomerica, autap@ con piano di po|

incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eadmtarmatura metallica.

sigillatura dei giunti con malta di cemento a 359 & cemento R32

eso
A, €

[¢]

5a

[&]

na e

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

43,0

35/00

50,0

1,00 ,0060

5,00

46,6
,0@5

43,00

43,00

35,00

50,00

50,00

4,00

4,00

4,00

4,00

60,00
5,00

46,60
35,00

146,60

14,72

18,66

53,57

101,85

11,80

632,96

653,10

298,90

214,28

407,40

1'729,%8

A RIPORTARE

15

'751,511

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

15

751,58

16/16
TOS18_04.H
06.023.001

17717
TOS18_04.H
06.053.001

18/18
TOS18_04.H
06.031.001

19/19
TOS18_04.H
08.012.001

20/20
TOS18_04.E
06.025.001

rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tuboyr® spessore minimo|di
25 cm, escluso scavo e rinterro d. 50 cm armaabe@l100x25 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali

Passaggio pedonale nr. 1

tombatura fossa sottostante al marciapiede digaotiento al parcheggio
Maison du Monde

SOMMANO m

Pozzetto di ispezione prefabbricato in cls 50x50x%p.10

Pozzetto di ispezione prefabbricato imesttuzzo senza sifone compreso
letto di posa e rinfianchi in cls C16/28mkssore minimo 10 cm; compreso

calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapidgiglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 658 sp.10
SpCat 1 - Passaggi pedonali

Pozzetti per la fognatura di cui sopra

Raccolta acqua di scorrimento sulla zanella del iapiede, attraversamento
1

SOMMANO cad

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d isenza 400KN

Coperchio e telaio in ghisa sferoidalssdad resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia, cofarico perimetrale in cls C16/20|d.

600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

SpCat 1 - Passaggi pedonali

Pozzetti per la fognatura sotto il marciapiede adiedel parcheggio
Ipermoda

Attraversamenti stradali per collegamento elettsemafori al primo
pozzetto dellilluminazione pubblica

SOMMANO cad

Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza @kN

Griglia in ghisa sferoidale classe C,stesza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale l;m €16/20, escluso scavo piana,

dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh38 (peso 20 kg)
SpCat 1 - Passaggi pedonali

Raccolta acqua di scorrimento sulla zanella del iapiede, attraversamento
1

SOMMANO cad

Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppiparete, diametro 1285
mm

Tubazione in polietilene ad alta densitdpppia parete corrugata esterpa e
liscia interna, colorata, protettiva, isolantesfibile non autoestinguente, ¢con

resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli peridody, escluso |l

manicotto, poste in opera su letto di sabbia dgdlessore non inferiore a|10

cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sengon sabbia e con
spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm

SpCat 1 - Passaggi pedonali

Attraversamenti stradali per collegamento elettsemafori al primo
pozzetto dellilluminazione pubblica

Spostamento lampione, modifica marciapiede useitahgggio,
attraversamento 2

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione
Fornitura e posa in opera di plinto pdo g illuminazione in c.ajv

completo di pozzetto di ispezione 40*4f@re per il sostegno del palo|di

altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posiginfianchi in cls c16/20
di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionatmecon mezzp
meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il pabillbminazione. plintg
dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, copeoahitelaio in ghisa
SpCat 1 - Passaggi pedonali

Spostamento lampione attraversamento 2

1,00

2,00

1,00

61,0

12,0

6,00

61,0

61,00

3,00
3,00

6,00

3,00
4,00

7,00

3,00

3,00

24,0
6,0

30,00

1,00

80,48 47909, 7

53,57

227,39

101,85

[e¢)

3214

N°]

1'591,183

305,95

179,10

A RIPORTARE

1,00

23'058,6H5

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 23°058,6p
Integrazione lampioni in corrispondenza degli agraamenti pedonali 2,00
SOMMANO cad 3,00 206,44 619,32
21/21 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino ath profondita’ di cm
TOS18_05.A20. con sega diamantata
03.004.002 | Taglio di pavimentazione bituminosa spifitio alla profondita’ di cm 20.
con sega diamantata
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Tagli per alloggiamento isole pedonali salvagefipar.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00
4,00 1,0(¢ 4,00
Taglio asfalto per la modifica del marciapiedeaatrsamentro 2, nuova
uscita dal parcheggio 2,00 10,0 20,00
2,00 18,0 36,00
2,00 7,00 14,00
SOMMANO m 94,00 3,22 302,48
22122 Getto in opera di calcestruzzo alleggerito con ardd espansa t+
TOS18_01.Bconsistenza S4
04.232.005 | getto in opera di calcestruzzo allegyecdn argilla espansa con massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc — consistenza S4
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Riempimento scavi cavidotto interrato per collegatoelettrico semafori al
primo pozzetto dell'illuminazione pubblica per exdétaedimenti 2,00 12,00 0,600 0,500 7,20
SOMMANO m3 7,20 182,22 1311,98
23/23 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzdimensioni esterne
TOS18_04.F60x60x60 sp.10
06.023.002 | Pozzetto di ispezione prefabbricato icesatuzzo senza sifone compreso
letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessaiimo 10 cm; compreso
calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapidgiglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 666 sp.10
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Attraversamenti stradali per collegamento elettsemafori al primo
pozzetto dellilluminazione pubblica 4,00
SOMMANO cad 4,00 57,12 228,48
24124 Getto in opera di calcestruzzo ordinario C25/30 -ansistenza S3
TOS18_01.B getto in opera di calcestruzzo ordinaclasse di esposizione ambientale
04.004.001 | XC1, esposto a corrosione da carbona®ziper ambiente secco| o
permanentemente bagnato classe di resistenza ecatath C25/30 |-
consistenza S3
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda 1,00 ,0060 1,50(¢ 0,100 9,00
2,00 5,00 1,500 0,100 1,50
1,00 2,5 0,500 0,100 0,13
Passaggio pedonale nr. 2
rifacimento piano marciapiede parcheggio 1,00 46,6 1,500 0,100 6,99
1,00 45,8 1,500 0,100 6,87
tratto di nuovo marciapiede 1,00 3,5(¢ 2,600 0,100 0,91
Isole pedonali salvagente 2,00 1,2(¢ 0,600 0,200 0,29
SOMMANO mj 25,69 108,85 2'796,36
25/25 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento arato elettrosaldatd
TOS18_01.Bformato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20
03.001.002 | Fornitura e posa in opera di acciaiocgenento armato secondo le norme
UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00€3.@» 6 mm, maglia
20x20
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
@6 nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda 0/8,0 60,00 0,222 106,56
6 300,00 1,50 0,222 99,90
6 8,00 5,00 0,22p 8,88
A RIPORTARE 215,34 28'317,4ﬁ3

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL

BRAG®ITI EDILIZIA SRL
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 215,34 28'317,48
26 25,00 15 0,22p 8,33
26 3,00 2,50 0,22p 1,67
26 13,0Q 0,5 0,222 1,44
Passaggio pedonale nr. 2
@6 rifacimento piano marciapiede parcheggio 8,00 016,6 0,222 82,76
26 233,00 1,50 0,222 77,59
26 8,00 45,8 0,222 81,34
26 230,00 1,50 0,222 76,59
@6 tratto di nuovo marciapiede 13,00 3,5 0,222 10,10
26 18,00 2,6 0,22p 10,39
SOMMANO kg 565,55 1,49 842,47
26 /26 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vilecompresso
TOS18_04.E Pavimentazione in masselli autoblocdantls vibrocompresso a doppio
06.020.001 | strato, a norma UNI 9065 parti I-ll-llhnepresa l'allettamento con strato di
sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a un& dei masselli, |a
compattazione dei masselli con piastra vibrantesjddlatura dei giunti con
sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pienwesenza di chiusini,
ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare fiiattoncino cm 12x2b6
Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 406i kgassa
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda 1,00 ,0060 1,500 90,00
2,00 5,00 1,500 15,00
1,00 2,50 0,500 1,25
attraversamento spartitraffico verde verso Mondo @oienza 1,00 3,00 2,500 7,50
Passaggio pedonale nr. 2
rifacimento piano marciapiede parcheggio 1,00 45,8 1,500 68,70
nuovo marciapiede in corrispondenza uscita parcheggi 1,0Q 10,00 1,500 15,00
1,00 18,0 1,500 27,00
1,00 7,00 1,500 10,50
tratto di nuovo marciapiede arrivo strisce pedonali 1,00 5,2(¢ 3,200 16,64
Isole pedonali salvagente 2,00 1,2(¢ 0,600 1,44
SOMMANO m3 253,03 28,41 7188,%8
27127 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre rgolari, larghezza
TOS18_PR.P15-30 cm
05.004.005 | Pavimentazioni esterne in Porfido o piétaatre regolari tagliate allo
scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a carfarghezza 15-30 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
6,00 2,50 1,500 22,50
SOMMANO mj3 22,50 57,23 1'287,48
281728 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo Bianco veato
TOS18_PR.P Pavimentazioni interne in Lastre di Marseelta commerciale, misure|di
05.006.001 | serie, a piano di sega, coste grezierifiti Bianco venato (venating),
spessore 2 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Strisce bianche passaggi pedonali per i non vedigri.ug.=2*6) 12,00 2,50 0,100 3,00
SOMMANO m3 3,00 63,76 191,28
29/29 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino,pezzatura 0/20 mm a
TOS18_05.Ecaldo steso con mezzi meccanici
02.001.005 | Stesura di conglomerato bituminoso peistiipo di pavimentazione stradale
con mezzi meccanici e piccole attrezzature, comresatura, spruzzatura
di emulsione bituminosa per mano di attacco e truba Conglomerato
bituminoso tipo binder con con aggregato pezzati28 fm a caldo steso
con mezzi meccanici
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 3,00 2,500 7,830
ripresa lungo il nuovo marciapiede tra la stradgparitheggio di Ipermoda 1,00 61/00 0,500 30,50
ripresa trincea per cavidotto elettrico semaforo 1,00 1,00 0,600 6,60
Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente parcheggio "Desio 1,00 45,8( 0,500 22,90
A RIPORTARE 67,50 37°827,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug. lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

67,50

37'827,9

30/30
TOS18_04.E
02.003.001

31/31
TOS18_05.E
08.001.003

32/32

TOS18_PR.P Componenti per barriere metalliche tefmimaagolare per realizzazia

53.002.024

33/33
TOS18_04.E
07.005.001

34/34

rifacimento tappeto modifica marciapiede uscita datpeggio
ripresa trincea per cavidotto elettrico semaforo

SOMMANO Tn

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
Tappeto di usura in conglomerato bitustngsteso con vibrofinitrice
compreso ancoraggio, mano d'attaccdagunal; esclusi additivi attivanti d

adesione da computare a parte secondo quanto timdied Capitolatp

Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mspgssore finito

compresso 2 cm per marciapiedi

SpCat 1 - Passaggi pedonali

Rifacimento tappeto in corrispondenza isole pedonali

Rifacimento tappeto modifica marciapiede uscitapdatheggio

SOMMANO m3

Sostituzione di elementi di barriera metallica

Sostituzione di elementi di barriera rfiesainediante smontaggio delle parti
danneggiate o comunque da sostituire@gme nuove (fornitura di queste
esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipoosesistenza, esclusa

formazione eventuale cordolo in cls, o su opera ted'acompresi
accatastamento e trasporto agli impianti di smaltbmeautorizzati del
materiale di risulta e pulizia dell'area dellivento. Sono esclusi i costi|di
smaltimento e tributi, se dowvuti. di barriera miaal su opera d'arte, con
piastra e tirafondi, per bordo ponte
SpCat 1 - Passaggi pedonali

SOMMANO m
Componenti per barriere metalliche terminale
tratto terminale infisso a terra 2 onde
SpCat 1 - Passaggi pedonali

SOMMANO cad

Posa in opera di segnaletica verticale

Posa in opera di segnaletica verticadusa fornitura. di sostegni, a palo,

ad arco o a mensola, per segnali straglsdiguita con fondazione |in
calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazatiaenatura del terreno su
cui si opera.
SpCat 1 - Passaggi pedonali

SOMMANO cad

Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zinatura

TOS18_PR.P Sostegno tubolare in ferro zincato trattatozincatura forte, completo|di

51.009.002

35/35

TOS18_PR.P Segnale triangolare in materiale compdisi@sine termoindurenti rinforzat

51.030.003

tappo di chiusura superiore in matepédstico. del diametro esterno mm

60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Sostegno cartelli segnaletici

SOMMANO mi

Segnale triangolare

con fibre di vetro, denominati "CG10"yestito nella parte anterigre
interamente con pellicola retroriflettente a pemnico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pebia retroriflettente cl. 2
SpCat 1 - Passaggi pedonali
- Segnale di pericolo per presenza di impianto seritafda porre in opera
sul margine destro della carreggiata a m. 50 dah&&ro

ne

1,00 25,00 4,500
1,00 2,00 0,600

2,00 12,0 10,00
1,00 25,00 4,5

[oN=)

2,00 3,00

112,50
7,20

187,20

240,00
112,50

352,50

6,00

6,00

4,00

4,00

12,00

12,00

12,00

12,00

4,00

68,18

4,51

31,73

19,45

25,2

5,01

D

12°753,

1589, 1

190,3

77,8

3024

60,1

o

N

A RIPORTAREH

4,00

52°802,1
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 52802,y
SOMMANO cad 4,00 28,39 113,96
36/36 Segnale rettangolare
TOS18_PR.P Segnale rettangolare in materiale comopadi resine termoindurenti
51.034.006 | rinforzati con fibre di vetro, denomina€G10", rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola retrorifletteateezzo unico, completo|di
attacchi speciali; per tutti i simboli.
Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettentex
SpCat 1 - Passaggi pedonali
- Segnale di indicazione di attraversamento pedanhkse quadrata su
sfondo blu da porre in opera ad una distanza di ®.dale strisce pedonali,
in entrambi i lati della carreggiata 8,00
SOMMANO cad 8,00 63,22 505,76
37/37 Delineatore speciale di ostacolo per la testata dronti isole pedonali
TOS18_PR.P Delineatore speciale di ostacolo perektata o i fronti delle isale
52.009.001 | spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a wezisemicircolare dimensioni
minime cm 50x40, di colore giallo, completo di atfasicspeciali, da installare
su segnale indicante passaggio obbligatorio o cwise con pellicola
retroriflettente cl. 1
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Delineatore di ostacolo a forma di cupola bombatotbre giallo con
sovrastante segnale d'obbligo di passaggio a destirmmbi montati su palp
in acciaio zincato, posti sopra i due elementirdigzione dellisola pedonale 4,00
SOMMANO cad 4,00 18,79 75,16
38/38 Segnaletica orizzontale per zebrature, passaggi peiali e strisce
TOS18_04.E Segnaletica orizzontale eseguita con nktmi elastoplastico per |la
07.003.001 | realizzazione di attraversamenti pedonalsi apartitraffico, parcheggi,
frecce di direzione, zebrature di presegnalamerttg @ traffico, iscrizioni
strisce continue e discontinue, strisce di arrestootbre bianche e giallp.
laminato plastico autoadesivo con polimeri di aitzalita, contenenti una
dispersione di microgranuli di speciale materialekal potere antisdrucciglo
e di microsfere di vetro con buone caratteristiche riffazione che
conferiscono al laminato stesso un buon potererifeiettente, completo del
materiale occorrente per la messa in opera.
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Strisce pedonali 18,00 2,5 0,500 22,50
Zebrature di segnalazione isole salvagente *(par4yg0*1/2) 2,0 2,00 0,700 2,80
Zebrature inizio passaggio pedonale 1,00 3,00 2,500 7,30
3,00 1,0 2,500 7,50
Strisce continue di delimitazione corsie nei trdéti semafori per 100, prima
e dopo *(par.ug.=6*3) 18,00 100,00 0,120 216,00
SOMMANO m3 256,30 45,45 11°648,§4
39/39 RAMPA HANDICAPPATI PER ACCESSO AL MARCIAPIEDE
NP.0: Vedere analisi allegata
SpCat 1 - Passaggi pedonali
5,00
SOMMANO c.pq 5,00 1'738,54 87692, 10
40/ 40 NEW JERSEY DI PROTEZIONE PEDONI
NP.04 Vedere analisi allegata
SpCat 1 - Passaggi pedonali
1,00
SOMMANO c.pq 1,00 1°310,98 1°310,93
41741 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LAMPIONE STRADALE
NP.0¢ Vedere analisi allegata
SpCat 1 - Passaggi pedonali
2,00
A RIPORTARE 2,00 75149,1p
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 2,00 75°149,1p
SOMMANO cad 2,00 1'927,78 3855, %6
Parziale Passaggi pedonali (SpCat 1) euro 79°004,64
A RIPORTARE 79'004,611
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 79°004,6%
Collegamento pista ciclabile (SpCat 2)
42142 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanic
TOS18_04.A Scavo di sbancamento eseguito con mezeccanici, compreso
04.002.002 | accatastamento nell'ambito del cantiereterreni sciolti per quantita’
superiori a 5000 mc
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Cassonetto per la struttura di base della pistaliie 1,00 24,50 4,000 0,300 29,40
1,00 46,0 4,000 0,300 55,p0
1,00 8,5( 4,000 0,300 10,R0
Maggior scavo per alloggiamento scatolare per atsaveento fosso
diversivo lato Nord rotonda 1,00 4,0( 3,000 1,000 12,00
SOMMANO m3 106,80 2,81 300,11
43143 Elemento scatolare a sezione rettangolare prefablmato
TOS18_PR.P Elemento scatolare a sezione rettangofafabpricato armato in c.a.,
12.022.003 | dimensionati per resistere ai carichi mqgi@r traffico stradale di 1A2
categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resiater solfaf]
turbovibrocompresso con sistema di giunzione ca@astro a bicchiere, In
conformitA alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE.\MD 14/01/08 Lavori
Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 852 dimensioni
interne di 200 x 100 - spessore parete cm 18
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Attraversamento fosso diversivo 1,00 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 323,84 1943,¢4
44144 Piano di posa dei rilevati
TOS18_04.A Piano di posa dei rilevati, preparato iaved compattazione con rulli idonei
05.005.001 | con densita non inferiore all' 85% dillgumassima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Piano pista ciclabile 1,00 24,5 4,000 98,00
1,00 46,0 4,000 184,00
1,00 8,5( 4,000 34,00
SOMMANO m? 316,00 0,72 227,9p
45/ 45 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazie
TOS18_04.B Fondazione stradale compresa rullaturangattazione per raggiungere il
12.001.001 | grado del 95% della prova AASHO modificasclusa dal prezzo. con
materiale arido di cava stabilizzato naturale camva granulometrica
secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Struttura di base pista ciclabile 1,00 24,5 4,000 0,300 29,40
1,00 46,0 4,000 0,300 55,0
1,00 8,5( 4,000 0,300 10,20
SOMMANO m3 94,80 23,58 2235,38
46 | 46 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
TOS18_04.E Rivestimento con geotessile n.t. agogbat strato di separazione compreso
09.011.001 | picchettatura con teli con resistenzazéotra (L/T) =25kN/m (UNI EN 1SO
10319)
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Strato di separazione terreno-massicciata 1,00 24,5 4,000 98,00
1,00 46,0 4,000 184,00
1,00 8,5( 4,000 34,00
SOMMANO m? 316,00 2,92 922,4p
47147 Posa in opera di cordonato
TOS18_04.E Posa in opera di cordonato, lista oida@tio e lastroni in pietra di qualsiasi
06.015.002 | dimensione e spessore fino a 20 cm zamal con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteaisii20/25 ; e esclusa la
fornitura del materiale da posare. cordonato o listpietra rettilinei dj
A RIPORTARE 84'633,4
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 84633,4
larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondeazio cls C12/15 (finp
a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con megicanici
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Delimitazione pista ciclabile 2,00 24,5 49,00
2,00 46,0 92,00
2,00 8,5( 17,00
SOMMANO m 158,00 18,78 2°967,34
48 /48 Cordonato in cls vibrocompresso con angolo smussa#o45°, diritto - cm)
TOS18_PR.P12x25x100
12.011.006 | Cordonato in cls vibrocompresso con angolussato a 45°, diritto - ¢m
12x25x100
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Ved. voce precedente 1,00 158,00 158,00
SOMMANO cad 158,00 3,35 529,30
49 /49 Strato di base in conglomerato con bitume distillat&0-70
TOS18_04.E Strato di base in conglomerato con bitdistdlato 50-70 o 70-100 secondo
02.001.001 | UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI HEBO43, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attaceocompattazione con
rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesiowla computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Specialdgpalto con aggregato
pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Piano pista ciclabile 1,00 24,5 4,000 98,00
1,00 46,0 4,000 184,00
1,00 8,5( 4,000 34,00
SOMMANO m? 316,00 13,78 47338, 48
50/50 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso, pezzata 0/10, spessorg
TOS18_04.Efinito compresso 3 cm
02.003.003 | Tappeto di usura in conglomerato bitusonateso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatudgssadditivi attivanti dj
adesione da computare a parte secondo quanto timdied Capitolatp
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura Ofigssore finito compresso
3cm
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Piano pista ciclabile 1,00 24,5 4,000 98,00
1,00 46,0 4,000 184,00
1,00 8,5( 4,000 34,00
SOMMANO m3 316,00 5,45 1'722,30
51/51 Segnaletica orizzontale per zebrature, passaggi peiali e strisce
TOS18_04.E Segnaletica orizzontale eseguita con nktmi elastoplastico per |la
07.003.001 | realizzazione di attraversamenti pedonalsi apartitraffico, parcheggi,
frecce di direzione, zebrature di presegnalamerttg @ traffico, iscrizioni
strisce continue e discontinue, strisce di arrestootbre bianche e giallp.
laminato plastico autoadesivo con polimeri di aitzalith, contenenti una
dispersione di microgranuli di speciale materialekal potere antisdrucciglo
e di microsfere di vetro con buone caratteristiche riffazione che
conferiscono al laminato stesso un buon potererifetiettente, completo del
materiale occorrente per la messa in opera.
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Striscia continua di delimitazione percorso pedorat&labile 1,00 24,50 0,120 2,94
1,00 46,0 0,120 5,52
1,00 8,5( 0,120 1,02
Striscia discontinua di delimitazione delle dues@ciclabili 1,0 24,50 0,120 2,94
1,00 46,0 0,120 5,52
1,00 8,5( 0,120 1,02
Pittogrammi a terra 2,00 1,0¢ 0,500 1,00
SOMMANO mA4 19,96 45,45 907,18
52 /52 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornita
A RIPORTARE 95°098,0
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso|

IMPORTI

Quantita

unitario TO

TALE

RIPORTQ

95

'098,0

TOS18_09.\
03.005.002

53/53

TOS18_PR.kirconferenza 18/20
PIANTE IN CONTENITORE: si intendono alié¥ a cespuglio quando ng &

45.003.C64

54 /54
NP.Ot

55 /55

TOS18_PR.P Segnale rettangolare in materiale comopadii resine termoindurern

51.034.006

56 /56

TOS18_PR.P Sostegno tubolare in ferro zincato trattatozincatura forte, completo

51.009.002

57157

TOS18_04.E Segnaletica orizzontale eseguita con nktmi elastoplastico per

07.003.001

concimazione (0,5 kg a pianta di concinmémico), il rinterro, la
predisposizione della formella e I'interramentotdbb corrugato drenante.

impregnato a pressione.
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Lungo il lato Ovest della pista ciclabile

SOMMANO cad

PIANTE IN CONTENITORE: Sophora, A, specie japonica,

indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando éatd la circonferenza d
fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accantcn@me specifico

Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zdR&= radice nuda. N
caso non sia specificato il nome della specigdldisi intende comprenda

Sophora, A, specie japonica, circonferenza 18/20
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Ved. voce precedente

SOMMANO cad

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE COLLEGAMENTO PISTA
CICLABILE

Vedere analisi allegata

SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile

Estensione dell' impianto della pista ciclabile giamputato nelle opere
interne al comparto con Analisi dei prezzi unitariNP.02 e valutato nel
25% del prezzo stesso

SOMMANO c.pq

Segnale rettangolare

rinforzati con fibre di vetro, denomina€G10", rivestito nella par
anteriore interamente con pellicola retrorifletteateezzo unico, completo
attacchi speciali; per tutti i simboli.

Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettentex
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Segnalazione di attraversamento pedonale

SOMMANO cad

Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zioatura

tappo di chiusura superiore in matepédstico. del diametro esterno r
60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Sostegno cartelli di cui sopra

SOMMANO ml

Segnaletica orizzontale per zebrature, passaggi peiali e strisce

realizzazione di attraversamenti pedonali apartitraffico, parcheg
frecce di direzione, zebrature di presegnalamerttg @ traffico, iscrizioni
strisce continue e discontinue, strisce di arrestoolbre bianche e giall

e di microsfere di vetro con buone caratteristiche riffiazione ch
conferiscono al laminato stesso un buon potererifetiettente, completo d
materiale occorrente per la messa in opera.
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Strisce pedonali *(par.ug.=2*9)

Piantagione di albero, escluso lo scdad@nitura dello stesso, compresp

e
indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio=Rampicante, F = fruttq).

varie specie piu diffuse in ambito urbano apparténgingenere indicato.

laminato plastico autoadesivo con polimeri di aitzalita, contenenti unpa
dispersione di microgranuli di speciale materialekal potere antisdrucciglo

a

n

area verde, parchi o giardini, compreso il posiioento anche con mezzi
meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-®rtuti pino tornito ¢

=

di

di
nm

la
o]

0.

n

e

4,00

18,00

3,00

2,5 0,500

18,00

18,00

18,00

18,00

0,25

0,25

4,00

4,00

12,00

12,00

22,50

43,12

123,97

5'688,58

63,22

5,01

776,16

2'231,46

1422,15

252,898

60,1

A RIPORTARE

22,50

99°840,8

T~
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 22,50 99840, 8p
SOMMANO m? 22,50 45,45 1°022,43
58 /58 Fornitura e posa in opera di parapetto rustico
TOS18_09.V/ Fornitura e posa in opera di parapettiony con interasse massimo dj m
06.001.001 | 2,0 su terreno di qualsiasi consistenrayigp spennellatura della parte
interrata con catramina od altro materiale idord®,computarsi a parte,
compreso lasportazione di sporgenze, chioderiauant@ltro occorra |a
completare l'opera a perfetta regola d'arte.corzaltewori terra di 1,0 m,
interrati cm 50, con pali di castagno sbucciatandétro 6-7 cm per i pali
posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimab®;12 cm per |i
montanti.
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Parapetto verso il fosso della rotonda 1,00 46,0 46,00
Lato opposto di protezione al fosso 1,00 4,0( 4,00
SOMMANO m 50,00 21,72 1°086,90
Parziale Collegamento pista ciclabile (SpCat 2peur 22°944.,7
A RIPORTARE 101'949,4
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 101°949,4
Costi della sicurezza (SpCat 3)
59 /59 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jergein polietilene h.8Q
TOS18 17.Rcm
05.001.007 | Recinzioni e accessi di cantiere Barriera jersey in polietilene zavorrahile
con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico eicgcae sistema di
collegamento tra i diversi elementi per realizZdagi continui, h.80 cm
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Barriera cantiere attraversamento 1 e 2 2,00 4,00 8,00
SOMMANO ml 8,00 41,7% 334,90
60 /60 Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulari@ ferro zincato
TOS18 17.R200x110
05.001.004 | Recinzioni e accessi di cantiere Trarsemodulare in ferro zincato,
dimensioni cm 200x H110
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Attraversamento 1 13,00
Attraversamento 2 12,00
SOMMANO cad 25,00 36,23 905,16
61/61 Segnaletica orizzontale larghezza cm 12
TOS18_04.E Segnaletica orizzontale eseguita coniceerspartitraffico rifrangente di
07.001.001 | colore bianco o giallo, in strisce camtiro discontinue, compreso I'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del feanento. larghezza cm 12
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Tracciamento segnaletica orizzontale provvisoriaasstiere secondo gli
schemi del DM 10/07/2002 2,00 300,00 600,0
SOMMANO m 600,00 0,29 174,4p
62 /62 Box prefabbricati di cantiere, dim. m. 2,40x6,40x2,@
TOS18_17.N Box prefabbricati di cantiere compostistauttura di base sollevata da terra
06.004.002 | e avente struttura portante in profitegtallici, copertura e tamponatura ¢con
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincatm énterposto isolantg,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofuigfissi in alluminig
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,piemto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamentadizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoiato di armadietti|a
due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Durata nolo 3 mesi 3,00
SOMMANO cad 3,00 437,00 1°311,40
63/63 WC chimici portatile senza lavaman
TOS18_17.N WC chimici portatile senza lavamani €ggio mensile
06.005.001 | SpCat 3 - Costi della sicurezza
Durata nolo 3 mesi 3,00
SOMMANO cad 3,00 55,2 165,40
64 /64 Noleggio di impianto semaforico
TOS18_17.N Segnaletica e illuminazione di sicurendeggio di impianto semaforico
07.002.008 | prowvisorio composto da due carrelli niolwbrredato di lanterne
semaforiche a tre luci corredati di una batteria eadaa funzionamento
automatico alternato, valutato a giorno
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Apprestamento cantiere attraversamento 2 -giorni 20,00
SOMMANO cad 20,00 26,45 529,dp
65/65 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanternaegnale a luce rossa
TOS18_17.R Segnaletica e illuminazione di sicurdzmaterna segnaletica a luce rgssa
07.002.001 | fissa, con interuttore manuale, alimemtaaT. a 6 volts o a batteria
A RIPORTAREH 105'368,8ﬁ

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL

BRAG®ITI EDILIZIA SRL
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 105°368,8(
SpCat 3 - Costi della sicurezza
2,00 6,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 6,27 75,24
66 / 66 Riunioni di informazione di coordinamento
TOS18_17.8 Riunioni di informazione Assemblea pécidiei lavoratori in materia di
08.002.002 | sicurezza e di salute, con particoléeeimento al proprio posto di lavoro led
alle proprie mansioni
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Riunioni settimanali 12,00 2,0 24,00
SOMMANO org 24,00 50,00 1°200,00
67 /67 Segnale triangolare
TOS18_PR.P Segnale triangolare in materiale compdsitsine termoindurenti rinforzati
51.030.003 | con fibre di vetro, denominati "CG10"yestito nella parte anterigre
interamente con pellicola retroriflettente a pemntco, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pedia retroriflettente cl. 2
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Segnaletica di preawviso cantiere 8,00
SOMMANO cad 8,00 28,39 227,
68 /68 Segnale circolare
TOS18_PR.P Segnale circolare in alluminio, scatotatonforzato, sgrassato, fosfatato,
51.002.002 | verniciato con antiruggine e smalto grajifuoco, previa mano di ancorante
nella parte posteriore, rivestito nella parte daterinteramente con pellicgla
retroriflettente a pezzo unico, completo di attacgigciali; per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Segnaletica di preavviso cantiere 4,00
SOMMANO cad 4,00 23,0% 92,20
69/69 Sostegno mobile per segnaletica verticale
TOS18_PR.P Sostegno mobile predisposto per l'insetiondi pali tubolari. in cemento
51.010.004 | SpCat 3 - Costi della sicurezza
12,00
SOMMANO cad 12,0Q 15,18 182,16
Parziale Costi della sicurezza (SpCat 3) euro 57196,0]
Parziale LAVORI A MISURA euro 107°145,5
TOTALE euro 107°145,5
A RIPORTARE

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL

BRAG®ITI EDILIZIA SRL
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Num.Ord IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI [
TOTALE
RIPORTQO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Passaggi pedonali 79°004,6%
002 Collegamento pista ciclabile 22°944,7
003 Costi della sicurezza 57196,0]
Totale SUPER CATEGORIE euro 107°145,5

A RIPORTARE

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL

BRAG®ITI EDILIZIA SRL
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Cascina, 14/03/2019

Il Tecnico
| tecnici

Num.Ord IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ———
TOTALE
RIPORTQO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 107°145,5
M:001 Passaggi pedonali euro 79°004,64
M:002 Collegamento pista ciclabile euro 22°944,7
M:003 Costi della sicurezza euro 57196,0]
TOTALE euro 107°145,5

A RIPORTARE

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL

BRA@®ITI EDILIZIA SRL [NAVACCHIO_OOUU-Passaggi pedati-Rev_02'



PROVINCIA DI PISA - 2018

2018/PI
Codice regionale
Tipologia
Capitolo
Voce NP.O3 RAMPA HANDICAPPATI PER ACCESSO AL MARCIAPIEDE
Analisi Prezzo a corpo 1738,54
. . L. Unita di " Prezzo . L .
Codice Elemento di analisi . Quantita o Importi parziali Importi
Misura Unitario
Betoniere Betoniera a bicchiere a
TOS18_AT.N01.072.001 [ribaltamento da 350 It, motore ora 16,00 1,34406 21,50
elettrico - 1 mese
Attrezzature per taglio e centraline
Troncatrice Idraulica, motore
TOS18_AT.N01.011.010 |elettrico, con disco diamantato ora 2,00 15,8125 31,63
(disco compreso), manuale-da 2 a
10 giorni
TOTALE AT 53,13
Pavimentazioni esterne in Porfido o
pietra Lastre regolari tagliate allo )
TOS18_ PR.P05.004.005 X m 2,00 57,2286 114,46
scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm,
lungh. a correre, larghezza 15-30 cm
Pavimentazioni interne in Lastre di
Marmo, scelta commerciale, misure
TOS18_PR.P05.006.001 |di serie, a piano di sega, coste m? 1,00 63,756 63,76
grezze, lati rifilati Bianco venato
(venatino), spessore 2 cm
Cordonato in cls vibrocompresso
TOS18_PR.P12.011.007 |con angolo smussato a 45°, cad 3,00 7,30538 21,92
curvilineo- cm 12x25x95
getto in opera di calcestruzzo per
opere non strutturali classe di 3
TOS18_01.B04.003.001 R . m 0,20 97,52372 19,50
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3
Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI
TOS18_PR.P06.002.004 kg 8,80 0,82225 7,24
EN 10080, formato mm. 2000x3000
@ 6 100x100
TOTALE PR 226,87
TOS18_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello ora 16,00 38,0765 609,224
TOS18_RU.M10.001.004 Operaio edile Comune ora 16,00 30,19555 483,1288
TOTALE RU 1092,35
|
(A) Totale parziale 1372,35
(B) Spese Generali 15% di (A) 205,85
Di ?m oneri di sicurezza afferenti 2,00 di (B) 21,00
all'impresa
(C) Utili di impresa 10% di (A+B) 139,34
Totale articolo (A+B+C) 1738,54

Incidenza manodopera




PROVINCIA DI PISA - 2018

2018/PI
Codice regionale
Tipologia
Capitolo
Voce NP.04 NEW JERSEY DI PROTEZIONE PEDONI
Analisi Prezzo a corpo 1310,93
. . L. Unita di " Prezzo . L .
Codice Elemento di analisi . Quantita o Importi parziali Importi
Misura Unitario
Barriera in calcestruzzo
prefabbricato C 28/35 tipo "new
TOS18 PR.P53.020.001 |, N . . m 4,00 86,02 344,08
jersey" a profilo simmetrico con
base di cm 60 e altezza cm 80
TOTALE AT 344,08
Autocarro con gru ruotante con
braccio articolato (MTT= massa
totale a terra) MTT 15000 kg con
TOS18_AT.N06.018.006 R . ora 4,00 35,00255 140,01
momento massimo di sollevamento
di 10000 daNm al gancio mobile
sfilamento max 6 m, nolo mensile.
TOTALE PR 140,01
TOS18_RU.M10.001.001 |Operaio edile IV livello ora 8,00 38,0765 304,612
TOS18_RU.M10.001.004 Operaio edile Comune ora 8,00 30,19555 241,5644
TOTALE RU 546,18
(A) Totale parziale 1030,27
(B) Spese Generali 15% di (A) 154,54
lem oneri di sicurezza afferenti 2,00 di (B) 21,00
all'impresa
(C) Utili di impresa 10% di (A+B) 105,13
Totale articolo (A+B+C) 1310,93

Incidenza manodopera




PROVINCIA DI PISA - 2018

2018/PI

Codice regionale

Tipologia

Capitolo

Voce NP.05

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE RACCORDO PISTA C

ICLABILE

Analisi

Codice

TOS18_AT.N01.001.018

Elemento di analisi

Macchine per movimento terra e
accessori Midi escavatori a cingoli
con massa in assetto operativo fino a
7000 kg - da 2 a 10 giorni

Unita di
Misura

ora

Prezzo

uantita
o Unitario

10,00 | 17,92084

Prezzo a corpo

Importi parziali

179,2084

5 688,58

Importi

TOS18_PR.P62.104.001

TOTALE AT

Palo conico in vetroresina colore
inattaccabile dalla cor ... ccanica e
stabilizzato ai raggi UV. h indicativa =
1000mm.

cad.

10,00 5,31

53,13

179,21

TOS18_PR.P62.070.003

Apparecchiature di illuminazione
stradale con corpo in alluminio con
copertura apribile e dispositivo di
sicurezza contro I'apertura
accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli
shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura
resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di
protezione IP66. SAP 150 W

cad.

10,00 157,872

1578,72

TOS18_PR.P60.004.043

Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto,
isolato in gomma EPR di qualita G7 e
guaina in PVC di qualita Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta
emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2,
CEl EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
marchio IMQ, sigla di designazione
FG7(0O)R: 4 x 6 mmq

270,00 3,21626

868,39

TOS18_PR.P60.013.006

Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densita a norme
CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo
diam. esterno 110 mm

92,00 1,80338

165,91

TOS18_01.F06.010.004

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo
in cls, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10.
pozzetto dimensioni esterne 60 x 60
x 60 cm

cad

10,00 | 111,97299

1119,7299

TOS18_RU.M10.001.001

TOTALE PR
Operaio edile IV livello

ora

8,00 38,0765

304,612

3785,88

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile Comune

ora

8,00 | 30,19555

241,5644

(A)
(8)

TOTALE RU

Totale parziale
Spese Generali

15% di (A)

546,18

4511,27
676,69

Di cui oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

2,00 di (B)

45,00

(c)

Incidenza manodopera

Utili di impresa
Totale articolo

10% di (A+B)
(A+B+C)

455,63
5688,58




PROVINCIA DI PISA - 2018

2018/PI

Codice regionale

Tipologia

Capitolo

Voce NP.08

LAMPIONE STRADALE COMPLETO

Analisi

Codice

TOS18_AT.N06.006.014

Elemento di analisi

Piattaforma diesel a braccio

telescopico

Unita di
Misura

ora

Quantita

2,00

Prezzo
Unitario

17,08

Prezzo cadauno

Importi parziali

34,16

1927,78

Importi

TOS18_06.105.026.002

TOTALE AT

Palo conico in acciaio laminato a
caldo con attacco testa-palo D=60
mm. finestra di ispezione,
portafusibile e morsettiera

cad.

1,00

495,43

495,43

34,16

TOS18_PR.P62.070.003

Apparecchiature di illuminazione
stradale con corpo in alluminio con
copertura apribile e dispositivo di
sicurezza contro l'apertura
accidentale, diffusore in vetro

temprato sp. 5mm. resistente agli cad.

shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura
resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di
protezione IP66. SAP 150 W

1,00

157,872

157,87

TOS18_PR.P60.004.043

Quota parte conduttore unipolare o
multipolare flessibile di rame rosso
ricotto, isolato in gomma EPR di
qualita G7 e guaina in PVC di qualita
Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEl 20-22/2,
CEl EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1,
marchio IMQ, sigla di designazione

FG7(O)R: 4 x 6 mmq

85,00

3,21626

273,38

TOS18_RU.M10.001.001

TOTALE PR

Operaio edile IV livello

ora

8,00

38,0765

304,612

926,68

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile Comune

ora

8,00

30,19555

241,5644

(A)
(B)

TOTALE RU

Totale parziale
Spese Generali

15% di (A)

546,18

1507,02
226,05

Di cui oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

2,00di (B)

40,00

(C)

Incidenza manodopera

Utili di impresa
Totale articolo

10% di (A+B)

(A+B+C)

154,70
1927,78






