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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Cascina
Provincia di Pisa

COMPUTO METRICO
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Cascina, 14/03/2019

OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI COMPARTO 
Riferimento al Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 
2018 (Pisa), approvato con delibera di Giunta n. 1386 del 11/12/2017

FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      
BRACCIANTI EDILIZIA SRL

IL TECNICO
I tecnici
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Passaggi pedonali  (SpCat 1)

1 / 1 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
TOS18_05.A Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi
03.007.001 meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento

autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a
25 cm di larghezza
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 2,50 2,50

1,00 3,20 3,20
attraversamento cordone zona parcheggio Maison du Monde 1,00 1,50 1,50
Passaggio pedonale nr. 2
modifica marciapiede per nuova uscita parcheggio 2,00 10,00 20,00

2,00 18,00 36,00
2,00 7,00 14,00
1,00 45,80 45,80

alloggiamento passaggio pedonale per disabili nei marciapiedi esistenti 2,00 2,50 5,00
tratti di marciapiede esistenti da rifare 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 148,00 5,86 867,28

2 / 2 Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia
TOS18_05.A Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei
03.009.001 materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate

dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. in
cubetti di porfido.
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 2
modifica marciapiede per nuova uscita parcheggio 2,00 10,00 20,00

2,00 18,00 36,00
2,00 7,00 14,00

zona allargamento marciapiede esistente 1,00 45,80 1,000 45,80

SOMMANO m² 115,80 6,36 736,49

3 / 3 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti in calcestruzzo
TOS18_02.A Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
03.009.005 provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 2
modifica marciapiede per nuova uscita parcheggio 8,00 10,00 1,000 80,00

8,00 18,00 1,000 144,00
8,00 7,00 1,000 56,00

zona allargamento marciapiede esistente 8,00 45,80 1,000 366,40

SOMMANO m² 646,40 2,96 1´913,34

4 / 4 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
TOS18_05.A Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con
03.001.001 mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a

impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta
fino alla profondità  massima di 10 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Zona interessata alla modifica del marciapiede in corrispondenza uscita
parcheggio, attraversamento 2
misure medie 1,00 25,00 4,500 112,50

SOMMANO m² 112,50 3,03 340,88

5 / 5 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
TOS18_04.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
04.008.001 eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL

A   R I P O R T A R E 3´857,99



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´857,99

attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 3,00 2,500 0,300 2,25
nuovo marciapiede tra la strada e il parcheggio di Ipermoda 1,00 60,00 1,500 0,300 27,00

1,00 5,00 1,500 0,300 2,25
fognatura sotto il marciapiede 1,00 60,00 0,700 0,400 16,80
scavo per cavidotto nuovi lampioni 1,00 20,00 0,400 0,600 4,80
Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente parcheggio "Desio" 1,00 45,80 0,600 0,200 5,50
modifica marciapiede in corrispondenza uscita parcheggio 2,00 35,00 0,600 0,200 8,40
nuovo marciapiede arrivo attraversamento pedonale lato parcheggio "Desio" 1,00 3,50 2,600 0,200 1,82
scavo per cavidotto nuovi lampioni 1,00 30,00 0,400 0,600 7,20

SOMMANO m³ 76,02 4,12 313,20

6 / 6 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
TOS18_04.B Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
12.001.001 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 3,00 2,500 0,300 2,25
nuovo marciapiede tra la strada e il parcheggio di Ipermoda 1,00 60,00 1,500 0,300 27,00

1,00 5,00 1,500 0,300 2,25
Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente parcheggio "Desio" 1,00 45,80 0,600 0,300 8,24
massicciata marciapiede in corrispondenza modifica uscita parcheggio 1,00 35,00 1,500 0,300 15,75
nuovo marciapiede arrivo attraversamento pedonale lato parcheggio "Desio" 1,00 3,50 2,600 0,300 2,73

SOMMANO m³ 58,22 23,58 1´372,83

7 / 7 Posa in opera di cordonato
TOS18_04.E Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi
06.015.002 dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo

preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare. cordonato o lista in pietra rettilinei di
larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino
a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 2,40 2,40

1,00 3,50 3,50
nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda 1,00 60,00 60,00

2,00 5,00 10,00
1,00 2,10 2,10

Spartittraffico attraversamento 1,00 43,00 43,00
Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente 1,00 45,80 45,80
nuovo marciapiede in corrispondenza uscita parcheggio 2,00 35,00 70,00

1,00 11,00 11,00
arrivo strisce pedonali 1,00 3,50 3,50

1,00 2,60 2,60
Isole pedonali salvagente 1,00 16,00 16,00
tratti di marciapiede esistenti danneggiati da rifare 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 289,90 18,78 5´444,32

8 / 8 Cordonato in cls vibrocompresso con angolo smussato a 45°, diritto - cm
TOS18_PR.P12x25x100
12.011.006 Cordonato in cls vibrocompresso con angolo smussato a 45°, diritto - cm

12x25x100
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Fornitura di cordonato in quantità come sopra descritta 1,00 246,90 246,90

SOMMANO cad 246,90 3,35 827,12

9 / 9 Cordonato in cls vibrocompresso cm 18x40x100
TOS18_PR.P Cordonato in cls vibrocompresso con doppio angolo smussato, diritto cm
12.011.010 18x40x100

SpCat 1 - Passaggi pedonali

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL

A   R I P O R T A R E 11´815,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´815,46

Spartittraffico attraversamento 1 1,00 43,00 43,00

SOMMANO cad 43,00 14,72 632,96

10 / 10 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 diam. est.
TOS18_04.F200 mm
06.008.001 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a

bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Raccolta caditoie stradali lungo il marciapiede modificato, attraversamento 2 1,00 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 18,66 653,10

11 / 11 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete, diametro 125
TOS18_04.Fmm
08.012.001 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e

liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con
resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il
manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10
cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Linea lampioni attraversamento 1 e 2 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,97 298,50

12 / 12 Pozzetto di ispezione prefabbricato in cls 50x50x50 sp.10
TOS18_04.F Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso
06.023.001 letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso

calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Pozzetti caditoie stradali, attraversamento 2, marciapiede modificato 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,57 214,28

13 / 13 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
TOS18_04.F Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
06.031.001 cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana,

dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Griglie pozzetti di cui sopra 4,00

SOMMANO cad 4,00 101,85 407,40

14 / 14 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbrica, dimensione
TOS18_04.E25x8x100 cm vibrocompressa
06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso

il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e
ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda 1,00 60,00 60,00

1,00 5,00 5,00
Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente 1,00 46,60 46,60
modifica marciapiede in uscita dal parcheggio 1,00 35,00 35,00

SOMMANO m 146,60 11,80 1´729,88

15 / 15 Fognatura in tubo di cls vibrocompresso d. 50
TOS18_04.F Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e
06.002.003 guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa

incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL

A   R I P O R T A R E 15´751,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´751,58

rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di
25 cm, escluso scavo e rinterro d. 50 cm armato, platea 100x25 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
tombatura fossa sottostante al marciapiede di collegamento al parcheggio
Maison du Monde 1,00 61,00 61,00

SOMMANO m 61,00 80,48 4´909,28

16 / 16 Pozzetto di ispezione prefabbricato in cls 50x50x50 sp.10
TOS18_04.F Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso
06.023.001 letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso

calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Pozzetti per la fognatura di cui sopra 3,00
Raccolta acqua di scorrimento sulla zanella del marciapiede, attraversamento
1 3,00

SOMMANO cad 6,00 53,57 321,42

17 / 17 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400KN
TOS18_04.F Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
06.053.001 intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d.

600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Pozzetti per la fognatura sotto il marciapiede a fianco del parcheggio
Ipermoda 3,00
Attraversamenti stradali per collegamento elettrico semafori al primo
pozzetto dell'illuminazione pubblica 4,00

SOMMANO cad 7,00 227,39 1´591,73

18 / 18 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
TOS18_04.F Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
06.031.001 cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana,

dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Raccolta acqua di scorrimento sulla zanella del marciapiede, attraversamento
1 3,00

SOMMANO cad 3,00 101,85 305,55

19 / 19 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete, diametro 125
TOS18_04.Fmm
08.012.001 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e

liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con
resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il
manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10
cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Attraversamenti stradali per collegamento elettrico semafori al primo
pozzetto dell'illuminazione pubblica 2,00 12,00 24,00
Spostamento lampione, modifica marciapiede uscita parcheggio,
attraversamento 2 1,00 6,00 6,00

SOMMANO m 30,00 5,97 179,10

20 / 20 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione
TOS18_04.E Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
06.025.001 completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di

altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20
di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo
meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto
dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Spostamento lampione attraversamento 2 1,00

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL

A   R I P O R T A R E 1,00 23´058,66
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R I P O R T O 1,00 23´058,66

Integrazione lampioni in corrispondenza degli attraversamenti pedonali 2,00

SOMMANO cad 3,00 206,44 619,32

21 / 21 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm
TOS18_05.A20. con sega diamantata
03.004.002 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

con sega diamantata
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Tagli per alloggiamento isole pedonali salvagente *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 20,00

4,00 1,00 4,00
Taglio asfalto per la modifica del marciapiede attraversamentro 2, nuova
uscita dal parcheggio 2,00 10,00 20,00

2,00 18,00 36,00
2,00 7,00 14,00

SOMMANO m 94,00 3,22 302,68

22 / 22 Getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa –
TOS18_01.Bconsistenza S4
04.232.005 getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa con massa

volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Riempimento scavi cavidotto interrato per collegamento elettrico semafori al
primo pozzetto dell'illuminazione pubblica per evitare cedimenti 2,00 12,00 0,600 0,500 7,20

SOMMANO m³ 7,20 182,22 1´311,98

23 / 23 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo dimensioni esterne
TOS18_04.F60x60x60 sp.10
06.023.002 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso

letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso
calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di
copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Attraversamenti stradali per collegamento elettrico semafori al primo
pozzetto dell'illuminazione pubblica 4,00

SOMMANO cad 4,00 57,12 228,48

24 / 24 Getto in opera di calcestruzzo ordinario C25/30 - consistenza S3
TOS18_01.B getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
04.004.001 XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o

permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S3
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda 1,00 60,00 1,500 0,100 9,00

2,00 5,00 1,500 0,100 1,50
1,00 2,50 0,500 0,100 0,13

Passaggio pedonale nr. 2
rifacimento piano marciapiede parcheggio 1,00 46,60 1,500 0,100 6,99

1,00 45,80 1,500 0,100 6,87
tratto di nuovo marciapiede 1,00 3,50 2,600 0,100 0,91
Isole pedonali salvagente 2,00 1,20 0,600 0,200 0,29

SOMMANO m³ 25,69 108,85 2´796,36

25 / 25 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato elettrosaldata
TOS18_01.Bformato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20
03.001.002 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme

UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia
20x20
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
Ø6 nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda 8,00 60,00 0,222 106,56
Ø6 300,00 1,50 0,222 99,90
Ø6 8,00 5,00 0,222 8,88

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL

A   R I P O R T A R E 215,34 28´317,48
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R I P O R T O 215,34 28´317,48

Ø6 25,00 1,50 0,222 8,33
Ø6 3,00 2,50 0,222 1,67
Ø6 13,00 0,50 0,222 1,44
Passaggio pedonale nr. 2
Ø6 rifacimento piano marciapiede parcheggio 8,00 46,60 0,222 82,76
Ø6 233,00 1,50 0,222 77,59
Ø6 8,00 45,80 0,222 81,34
Ø6 230,00 1,50 0,222 76,59
Ø6 tratto di nuovo marciapiede 13,00 3,50 0,222 10,10
Ø6 18,00 2,60 0,222 10,39

SOMMANO kg 565,55 1,49 842,67

26 / 26 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso
TOS18_04.E Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio
06.020.001 strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di

sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la
compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con
sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini,
ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25
Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
nuovo marciapiede a fianco parcheggio Ipermoda 1,00 60,00 1,500 90,00

2,00 5,00 1,500 15,00
1,00 2,50 0,500 1,25

attraversamento spartitraffico verde verso Mondo Convenienza 1,00 3,00 2,500 7,50
Passaggio pedonale nr. 2
rifacimento piano marciapiede parcheggio 1,00 45,80 1,500 68,70
nuovo marciapiede in corrispondenza uscita parcheggio 1,00 10,00 1,500 15,00

1,00 18,00 1,500 27,00
1,00 7,00 1,500 10,50

tratto di nuovo marciapiede arrivo strisce pedonali 1,00 5,20 3,200 16,64
Isole pedonali salvagente 2,00 1,20 0,600 1,44

SOMMANO m² 253,03 28,41 7´188,58

27 / 27 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre regolari, larghezza
TOS18_PR.P15-30 cm
05.004.005 Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre regolari tagliate allo

scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali

6,00 2,50 1,500 22,50

SOMMANO m² 22,50 57,23 1´287,68

28 / 28 Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo Bianco venato
TOS18_PR.P Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di
05.006.001 serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Bianco venato (venatino),

spessore 2 cm
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Strisce bianche passaggi pedonali per i non vedenti *(par.ug.=2*6) 12,00 2,50 0,100 3,00

SOMMANO m² 3,00 63,76 191,28

29 / 29 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino, pezzatura 0/20 mm a
TOS18_05.Ecaldo steso con mezzi meccanici
02.001.005 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale

con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura, spruzzatura
di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura. Conglomerato
bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso
con mezzi meccanici
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Passaggio pedonale nr. 1
attraversamento zona verde a fianco strada 1,00 3,00 2,500 7,50
ripresa lungo il nuovo marciapiede tra la strada e il parcheggio di Ipermoda 1,00 61,00 0,500 30,50
ripresa trincea per cavidotto elettrico semaforo 1,00 11,00 0,600 6,60
Passaggio pedonale nr. 2
allargamento marciapiede esistente parcheggio "Desio" 1,00 45,80 0,500 22,90

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL

A   R I P O R T A R E 67,50 37´827,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,50 37´827,69

rifacimento tappeto modifica marciapiede uscita dal parcheggio 1,00 25,00 4,500 112,50
ripresa trincea per cavidotto elettrico semaforo 1,00 12,00 0,600 7,20

SOMMANO Tn 187,20 68,13 12´753,94

30 / 30 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
TOS18_04.E Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
02.003.001 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di

adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Rifacimento tappeto in corrispondenza isole pedonali 2,00 12,00 10,000 240,00
Rifacimento tappeto modifica marciapiede uscita dal parcheggio 1,00 25,00 4,500 112,50

SOMMANO m² 352,50 4,51 1´589,78

31 / 31 Sostituzione di elementi di barriera metallica
TOS18_05.E Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti
08.001.003 danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste

esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa
formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi
accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del
materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. di barriera metallica su opera d'arte, con
piastra e tirafondi, per bordo ponte
SpCat 1 - Passaggi pedonali

2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 31,72 190,32

32 / 32 Componenti per barriere metalliche terminale
TOS18_PR.P Componenti per barriere metalliche terminale angolare per realizzazione
53.002.024 tratto terminale infisso a terra 2 onde

SpCat 1 - Passaggi pedonali
4,00

SOMMANO cad 4,00 19,45 77,80

33 / 33 Posa in opera di segnaletica verticale
TOS18_04.E Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo,
07.005.001 ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in

calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su
cui si opera.
SpCat 1 - Passaggi pedonali

12,00

SOMMANO cad 12,00 25,21 302,52

34 / 34 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura
TOS18_PR.P Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di
51.009.002 tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm

60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Sostegno cartelli segnaletici 12,00

SOMMANO ml 12,00 5,01 60,12

35 / 35 Segnale triangolare
TOS18_PR.P Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati
51.030.003 con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore

interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SpCat 1 - Passaggi pedonali
- Segnale di pericolo per presenza di impianto semaforico da porre in opera
sul margine destro della carreggiata a m. 50 dal semaforo 4,00

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL

A   R I P O R T A R E 4,00 52´802,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 52´802,17

SOMMANO cad 4,00 28,39 113,56

36 / 36 Segnale rettangolare
TOS18_PR.P Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti
51.034.006 rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte

anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli.
 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
SpCat 1 - Passaggi pedonali
- Segnale di indicazione di attraversamento pedonale a base quadrata su
sfondo blu da porre in opera ad una distanza di m. 100 dalle strisce pedonali,
in entrambi i lati della carreggiata 8,00

SOMMANO cad 8,00 63,22 505,76

37 / 37 Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti isole pedonali
TOS18_PR.P Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole
52.009.001 spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni

minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare
su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito. con pellicola
retroriflettente cl. 1
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Delineatore di ostacolo a forma di cupola bombata di colore giallo con
sovrastante segnale d'obbligo di passaggio a destra, entrambi montati su palo
in acciaio zincato, posti sopra i due elementi di protezione dell'isola pedonale 4,00

SOMMANO cad 4,00 18,79 75,16

38 / 38 Segnaletica orizzontale per zebrature, passaggi pedonali e strisce
TOS18_04.E Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
07.003.001 realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi,

frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni,
strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo
e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che
conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del
materiale occorrente per la messa in opera.
SpCat 1 - Passaggi pedonali
Strisce pedonali 18,00 2,50 0,500 22,50
Zebrature di segnalazione isole salvagente *(par.ug.=4,00*1/2) 2,00 2,00 0,700 2,80
Zebrature inizio passaggio pedonale 1,00 3,00 2,500 7,50

3,00 1,00 2,500 7,50
Strisce continue di delimitazione corsie nei tratti dei semafori per 100, prima
e dopo *(par.ug.=6*3) 18,00 100,00 0,120 216,00

SOMMANO m² 256,30 45,45 11´648,84

39 / 39 RAMPA HANDICAPPATI PER ACCESSO AL MARCIAPIEDE
NP.03 Vedere analisi allegata

SpCat 1 - Passaggi pedonali
5,00

SOMMANO c.po 5,00 1´738,54 8´692,70

40 / 40 NEW JERSEY DI PROTEZIONE PEDONI
NP.04 Vedere analisi allegata

SpCat 1 - Passaggi pedonali
1,00

SOMMANO c.po 1,00 1´310,93 1´310,93

41 / 41 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LAMPIONE STRADALE
NP.08 Vedere analisi allegata

SpCat 1 - Passaggi pedonali
2,00

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 75´149,12

SOMMANO cad. 2,00 1´927,78 3´855,56

Parziale Passaggi pedonali  (SpCat 1) euro 79´004,68

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL

A   R I P O R T A R E 79´004,68
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´004,68

Collegamento pista ciclabile  (SpCat 2)

42 / 42 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
TOS18_04.A Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso
04.002.002 accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantita'

superiori a 5000 mc
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Cassonetto per la struttura di base della pista ciclabile 1,00 24,50 4,000 0,300 29,40

1,00 46,00 4,000 0,300 55,20
1,00 8,50 4,000 0,300 10,20

Maggior scavo per alloggiamento scatolare per attraversamento fosso
diversivo lato Nord rotonda 1,00 4,00 3,000 1,000 12,00

SOMMANO m³ 106,80 2,81 300,11

43 / 43 Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato
TOS18_PR.P Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a.,
12.022.003 dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1Âª

categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati
turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in
conformitÃ  alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori
Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2. dimensioni
interne di 200 x 100 - spessore parete cm 18
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Attraversamento fosso diversivo 1,00 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 323,84 1´943,04

44 / 44 Piano di posa dei rilevati
TOS18_04.A Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
05.005.001 con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO

modificata, compreso relativa certificazione
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Piano pista ciclabile 1,00 24,50 4,000 98,00

1,00 46,00 4,000 184,00
1,00 8,50 4,000 34,00

SOMMANO m² 316,00 0,72 227,52

45 / 45 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
TOS18_04.B Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
12.001.001 grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con

materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Struttura di base pista ciclabile 1,00 24,50 4,000 0,300 29,40

1,00 46,00 4,000 0,300 55,20
1,00 8,50 4,000 0,300 10,20

SOMMANO m³ 94,80 23,58 2´235,38

46 / 46 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
TOS18_04.E Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso
09.011.001 picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO

10319)
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Strato di separazione terreno-massicciata 1,00 24,50 4,000 98,00

1,00 46,00 4,000 184,00
1,00 8,50 4,000 34,00

SOMMANO m² 316,00 2,92 922,72

47 / 47 Posa in opera di cordonato
TOS18_04.E Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi
06.015.002 dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo

preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare. cordonato o lista in pietra rettilinei di

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL
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R I P O R T O 84´633,45

larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino
a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Delimitazione pista ciclabile 2,00 24,50 49,00

2,00 46,00 92,00
2,00 8,50 17,00

SOMMANO m 158,00 18,78 2´967,24

48 / 48 Cordonato in cls vibrocompresso con angolo smussato a 45°, diritto - cm
TOS18_PR.P12x25x100
12.011.006 Cordonato in cls vibrocompresso con angolo smussato a 45°, diritto - cm

12x25x100
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Ved. voce precedente 1,00 158,00 158,00

SOMMANO cad 158,00 3,35 529,30

49 / 49 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70
TOS18_04.E Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo
02.001.001 UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato
pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Piano pista ciclabile 1,00 24,50 4,000 98,00

1,00 46,00 4,000 184,00
1,00 8,50 4,000 34,00

SOMMANO m² 316,00 13,73 4´338,68

50 / 50 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso, pezzatura 0/10, spessore
TOS18_04.Efinito compresso 3 cm
02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,

compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso
3 cm
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Piano pista ciclabile 1,00 24,50 4,000 98,00

1,00 46,00 4,000 184,00
1,00 8,50 4,000 34,00

SOMMANO m² 316,00 5,45 1´722,20

51 / 51 Segnaletica orizzontale per zebrature, passaggi pedonali e strisce
TOS18_04.E Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
07.003.001 realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi,

frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni,
strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo
e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che
conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del
materiale occorrente per la messa in opera.
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Striscia continua di delimitazione percorso pedonale e ciclabile 1,00 24,50 0,120 2,94

1,00 46,00 0,120 5,52
1,00 8,50 0,120 1,02

Striscia discontinua di delimitazione delle due corsie ciclabili 1,00 24,50 0,120 2,94
1,00 46,00 0,120 5,52
1,00 8,50 0,120 1,02

Pittogrammi a terra 2,00 1,00 0,500 1,00

SOMMANO m² 19,96 45,45 907,18

52 / 52 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL
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R I P O R T O 95´098,05

TOS18_09.V Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la
03.005.002 concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la

predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. in
area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi
meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e
impregnato a pressione.
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Lungo il lato Ovest della pista ciclabile 18,00

SOMMANO cad 18,00 43,12 776,16

53 / 53 PIANTE IN CONTENITORE: Sophora, A, specie japonica,
TOS18_PR.Pcirconferenza 18/20
45.003.C64 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è

indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del
fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è
indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto).
Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel
caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le
varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato.
Sophora, A, specie japonica, circonferenza 18/20
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Ved. voce precedente 18,00

SOMMANO cad 18,00 123,97 2´231,46

54 / 54 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE COLLEGAMENTO PISTA
NP.05 CICLABILE

Vedere analisi allegata
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Estensione dell' impianto della pista ciclabile già  computato nelle opere
interne al comparto con Analisi dei prezzi unitari nr. NP.02 e valutato nel
25% del prezzo stesso 0,25

SOMMANO c.po 0,25 5´688,58 1´422,15

55 / 55 Segnale rettangolare
TOS18_PR.P Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti
51.034.006 rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte

anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di
attacchi speciali; per tutti i simboli.
 Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Segnalazione di attraversamento pedonale 4,00

SOMMANO cad 4,00 63,22 252,88

56 / 56 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura
TOS18_PR.P Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di
51.009.002 tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm

60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Sostegno cartelli di cui sopra 4,00 3,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 5,01 60,12

57 / 57 Segnaletica orizzontale per zebrature, passaggi pedonali e strisce
TOS18_04.E Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
07.003.001 realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi,

frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni,
strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo
e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che
conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del
materiale occorrente per la messa in opera.
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Strisce pedonali *(par.ug.=2*9) 18,00 2,50 0,500 22,50

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,50 99´840,82

SOMMANO m² 22,50 45,45 1´022,63

58 / 58 Fornitura e posa in opera di parapetto rustico
TOS18_09.V Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di m
06.001.001 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte

interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte,
compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a

 completare l'opera a perfetta regola d'arte.con altezza fuori terra di 1,0 m,
interrati cm 50, con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali
posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i
montanti.
SpCat 2 - Collegamento pista ciclabile
Parapetto verso il fosso della rotonda 1,00 46,00 46,00
Lato opposto di protezione al fosso 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m 50,00 21,72 1´086,00

Parziale Collegamento pista ciclabile  (SpCat 2) euro 22´944,77

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL
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R I P O R T O 101´949,45

Costi della sicurezza  (SpCat 3)

59 / 59 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene h.80
TOS18_17.Pcm
05.001.007 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile

con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di
collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Barriera cantiere attraversamento 1 e 2 2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 41,75 334,00

60 / 60 Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato
TOS18_17.P200x110
05.001.004 Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato,

dimensioni cm 200x H110
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Attraversamento 1 13,00
Attraversamento 2 12,00

SOMMANO cad 25,00 36,23 905,75

61 / 61 Segnaletica orizzontale larghezza cm 12
TOS18_04.E Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
07.001.001 colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere

dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Tracciamento segnaletica orizzontale provvisoria uso cantiere secondo gli
schemi del DM 10/07/2002 2,00 300,00 600,00

SOMMANO m 600,00 0,29 174,00

62 / 62 Box prefabbricati di cantiere, dim. m. 2,40x6,40x2,40
TOS18_17.N Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra
06.004.002 e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con

pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a
due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Durata nolo 3  mesi 3,00

SOMMANO cad 3,00 437,00 1´311,00

63 / 63 WC chimici portatile senza lavamani
TOS18_17.N WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
06.005.001 SpCat 3 - Costi della sicurezza

Durata nolo 3 mesi 3,00

SOMMANO cad 3,00 55,20 165,60

64 / 64 Noleggio di impianto semaforico
TOS18_17.N Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico
07.002.008 provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne

semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento
automatico alternato, valutato a giorno
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Apprestamento cantiere attraversamento 2 -giorni 20,00

SOMMANO cad 20,00 26,45 529,00

65 / 65 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnale a luce rossa
TOS18_17.P Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa
07.002.001 fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´368,80

SpCat 3 - Costi della sicurezza
2,00 6,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 6,27 75,24

66 / 66 Riunioni di informazione di coordinamento
TOS18_17.S Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di
08.002.002 sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed

alle proprie mansioni
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Riunioni settimanali 12,00 2,00 24,00

SOMMANO ora 24,00 50,00 1´200,00

67 / 67 Segnale triangolare
TOS18_PR.P Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati
51.030.003 con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore

interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi
speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Segnaletica di preavviso cantiere 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,39 227,12

68 / 68 Segnale circolare
TOS18_PR.P Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato,
51.002.002 verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante

nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1
SpCat 3 - Costi della sicurezza
Segnaletica di preavviso cantiere 4,00

SOMMANO cad 4,00 23,05 92,20

69 / 69 Sostegno mobile per segnaletica verticale
TOS18_PR.P Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. in cemento
51.010.004 SpCat 3 - Costi della sicurezza

12,00

SOMMANO cad 12,00 15,18 182,16

Parziale Costi della sicurezza  (SpCat 3) euro 5´196,07

Parziale LAVORI A MISURA euro 107´145,52

T O T A L E   euro 107´145,52

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Passaggi pedonali 79´004,68
  002 Collegamento pista ciclabile 22´944,77
  003 Costi della sicurezza 5´196,07

Totale SUPER CATEGORIE euro 107´145,52

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 107´145,52

M:001 Passaggi pedonali euro 79´004,68
M:002 Collegamento pista ciclabile euro 22´944,77
M:003 Costi della sicurezza euro 5´196,07

TOTALE  euro 107´145,52

     Cascina, 14/03/2019

Il Tecnico
I tecnici

COMMITTENTE: FORTI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL                                                      BRACCIANTI EDILIZIA SRL  ['NAVACCHIO_OOUU-Passaggi pedonali-Rev_02'   (C:\Studio\PRIMUS DATI\)  v.1/69]
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2018/PI

Codice regionale

Tipologia

Capitolo

Voce      NP.03 RAMPA HANDICAPPATI PER ACCESSO AL MARCIAPIEDE 

Analisi Prezzo a corpo 1 738,54                

Codice Elemento di analisi
Unità di 

Misura
Quantità

Prezzo 

Unitario
Importi parziali Importi

TOS18_AT.N01.072.001

Betoniere Betoniera a bicchiere a 

ribaltamento da 350 lt , motore 

elettrico - 1 mese

ora 16,00          1,34406 21,50                     

TOS18_AT.N01.011.010

Attrezzature per taglio e centraline 

Troncatrice Idraulica, motore 

elettrico, con disco diamantato 

(disco compreso), manuale - da 2 a 

10 giorni

ora 2,00            15,8125 31,63                     

53,13                     

TOS18_PR.P05.004.005

Pavimentazioni esterne in Porfido o 

pietra Lastre regolari tagliate allo 

scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, 

lungh. a correre, larghezza 15-30 cm

m² 2,00            57,2286 114,46                   

TOS18_PR.P05.006.001

Pavimentazioni interne in Lastre di 

Marmo, scelta commerciale, misure 

di serie, a piano di sega, coste 

grezze, lati rifilati Bianco venato 

(venatino), spessore 2 cm

m² 1,00            63,756 63,76                     

TOS18_PR.P12.011.007

Cordonato in cls vibrocompresso 

con angolo smussato a 45°, 

curvilineo- cm 12x25x95

cad 3,00            7,30538 21,92                     

TOS18_01.B04.003.001

getto in opera di calcestruzzo per 

opere non strutturali classe di 

resistenza caratteristica C12/15 - 

consistenza S3

m³ 0,20            97,52372 19,50                     

TOS18_PR.P06.002.004

Rete elettrosaldata ad aderenza 

migliorata, conforme alla norma UNI 

EN 10080, formato mm. 2000x3000 

Ø 6 100x100

kg 8,80            0,82225 7,24                       

226,87                   

TOS18_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello ora 16,00          38,0765 609,224

TOS18_RU.M10.001.004 Operaio edile Comune ora 16,00          30,19555 483,1288

1 092,35                

(A) 1 372,35                

(B)

Di cui oneri di sicurezza afferenti 

all'impresa
21,00                     

( C ) Utili di impresa 139,34                   

Totale articolo 1 738,54                

-

PROVINCIA DI PISA - 2018

TOTALE  AT

TOTALE  PR

TOTALE  RU

Totale parziale

2,00 di (B)

10% di (A+B)

(A+B+C)

Incidenza manodopera

15% di (A)Spese Generali 205,85                                                     



2018/PI

Codice regionale

Tipologia

Capitolo

Voce      NP.04 NEW JERSEY DI PROTEZIONE PEDONI

Analisi Prezzo a corpo 1 310,93                

Codice Elemento di analisi
Unità di 

Misura
Quantità

Prezzo 

Unitario
Importi parziali Importi

TOS18_PR.P53.020.001

Barriera in calcestruzzo 

prefabbricato C 28/35 tipo "new 

jersey" a profilo simmetrico con 

base di cm 60 e altezza cm 80

m 4,00            86,02 344,08                   

-                         

344,08                   

TOS18_AT.N06.018.006

Autocarro con gru ruotante con 

braccio articolato (MTT= massa 

totale a terra) MTT 15000 kg con 

momento massimo di sollevamento 

di 10000 daNm al gancio mobile 

sfilamento max 6 m, nolo mensile.

ora 4,00            35,00255 140,01                   

-                         

140,01                   

TOS18_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello ora 8,00            38,0765 304,612

TOS18_RU.M10.001.004 Operaio edile Comune ora 8,00            30,19555 241,5644

546,18                   

(A) 1 030,27                

(B)

Di cui oneri di sicurezza afferenti 

all'impresa
21,00                     

( C ) Utili di impresa 105,13                   

Totale articolo 1 310,93                

-

2,00 di (B)

10% di (A+B)

(A+B+C)

Incidenza manodopera

15% di (A)Spese Generali 154,54                                                     

PROVINCIA DI PISA - 2018

TOTALE  AT

TOTALE  PR

TOTALE  RU

Totale parziale



2018/PI

Codice regionale

Tipologia

Capitolo

Voce            NP.05 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE RACCORDO PISTA CICLABILE

Analisi Prezzo a corpo 5 688,58                

Codice Elemento di analisi
Unità di 

Misura
Quantità

Prezzo 

Unitario
Importi parziali Importi

TOS18_AT.N01.001.018

Macchine per movimento terra e 

accessori Midi escavatori a cingoli 

con massa in assetto operativo fino a 

7000 kg - da 2 a 10 giorni

ora 10,00          17,92084 179,2084

179,21                   

TOS18_PR.P62.104.001

Palo conico in vetroresina colore 

inattaccabile dalla cor ... ccanica e 

stabilizzato ai raggi UV. h indicativa = 

1000mm.

cad. 10,00          5,31           53,13                     

TOS18_PR.P62.070.003

Apparecchiature di illuminazione 

stradale con corpo in alluminio con 

copertura apribile e dispositivo di 

sicurezza contro l'apertura 

accidentale, diffusore in vetro 

temprato sp. 5mm. resistente agli 

shock termici e agli urti, riflettore con 

ottica antinquinamento, verniciatura 

resistente alla corrosione e nebbie 

saline, filtro anticondensa, grado di 

protezione IP66. SAP 150 W

cad. 10,00          157,872 1 578,72                

TOS18_PR.P60.004.043

Conduttore unipolare o multipolare 

flessibile di rame rosso ricotto, 

isolato in gomma EPR di qualità G7 e 

guaina in PVC di qualità Rz, non 

propagante l'incendio e a ridotta 

emissione di gas corrosivi, 

rispondente alle norme CEI 20-22/2, 

CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, 

marchio IMQ, sigla di designazione 

FG7(O)R: 4 x 6 mmq

m. 270,00        3,21626 868,39                   

TOS18_PR.P60.013.006

Cavidotti corrugati a doppio strato in 

polietilene ad alta densità a norme 

CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo 

diam. esterno 110 mm

m. 92,00          1,80338 165,91                   

TOS18_01.F06.010.004

Fornitura e posa in opera di pozzetti 

prefabbricati in c.a.p con chiusino 

(lapide) per traffico pedonale e tappo 

in cls, compreso sottofondo e 

rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di 

spessore non inferiore a cm. 10. 

pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 

x 60 cm

cad 10,00          111,97299 1119,7299

3 785,88                

TOS18_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello ora 8,00            38,0765 304,612

TOS18_RU.M10.001.004 Operaio edile Comune ora 8,00            30,19555 241,5644

546,18                   

(A) 4 511,27                

(B)

Di cui oneri di sicurezza afferenti 

all'impresa
45,00                     

( C ) Utili di impresa 455,63                   

Totale articolo 5 688,58                

-

2,00 di (B)

10% di (A+B)

(A+B+C)

Incidenza manodopera    

15% di (A)Spese Generali 676,69                                                      

PROVINCIA DI PISA - 2018

TOTALE  AT

TOTALE  PR

TOTALE  RU

Totale parziale



2018/PI

Codice regionale

Tipologia

Capitolo

Voce            NP.08 LAMPIONE STRADALE COMPLETO

Analisi Prezzo cadauno 1 927,78                

Codice Elemento di analisi
Unità di 

Misura
Quantità

Prezzo 

Unitario
Importi parziali Importi

TOS18_AT.N06.006.014
Piattaforma diesel a braccio 

telescopico
ora 2,00          17,08 34,16

34,16                     

TOS18_06.I05.026.002

Palo conico in acciaio laminato a 

caldo con attacco testa-palo D=60 

mm.  finestra di ispezione, 

portafusibile e morsettiera

cad. 1,00          495,43 495,43                   

TOS18_PR.P62.070.003

Apparecchiature di illuminazione 

stradale con corpo in alluminio con 

copertura apribile e dispositivo di 

sicurezza contro l'apertura 

accidentale, diffusore in vetro 

temprato sp. 5mm. resistente agli 

shock termici e agli urti, riflettore con 

ottica antinquinamento, verniciatura 

resistente alla corrosione e nebbie 

saline, filtro anticondensa, grado di 

protezione IP66. SAP 150 W

cad. 1,00          157,872 157,87                   

TOS18_PR.P60.004.043

Quota parte conduttore unipolare o 

multipolare flessibile di rame rosso 

ricotto, isolato in gomma EPR di 

qualità G7 e guaina in PVC di qualità 

Rz, non propagante l'incendio e a 

ridotta emissione di gas corrosivi, 

rispondente alle norme CEI 20-22/2, 

CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, 

marchio IMQ, sigla di designazione 

FG7(O)R: 4 x 6 mmq

m. 85,00        3,21626 273,38                   

926,68                   

TOS18_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello ora 8,00          38,0765 304,612

TOS18_RU.M10.001.004 Operaio edile Comune ora 8,00          30,19555 241,5644

546,18                   

(A) 1 507,02                

(B)

Di cui oneri di sicurezza afferenti 

all'impresa
40,00                     

( C ) Utili di impresa 154,70                   

Totale articolo 1 927,78                

-

PROVINCIA DI PISA - 2018

TOTALE  AT

TOTALE  PR

TOTALE  RU

Totale parziale

2,00 di (B)

10% di (A+B)

(A+B+C)

Incidenza manodopera    

15% di (A)Spese Generali 226,05                                                      




